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A.SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. Identifikaéné udaje

NAZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica etapa ¢.7 - IBV 4. etapa

Stvrte v jazernom poli, SKALICA

Pozemky/parcelné ¢&isla, na ktorych bude stavba umiestnena:

Dopravné objekty:

Vodohospodarske objekty:

Ostatné inzinierskych sieti:

Parcely pre rodinné domy:

INVESTOR:

ZIADATEL:

STUPEN DOKUMENTACIE:

Pozemky/parcelné Cisla:
-PARCELY registra ,C* 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4,
13642/39, 13642/94, 13642/120
- katastralne Uzemie Skalica

Pozemky/parcelné Cisla:

-PARCELY registra ,C* 13642/120, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3,
13642/4, 13642/39, 13642/94, 13687/1

- katastralne Uzemie Skalica

-Rozvody plynu budi vedené po parcelach registra ,C“: 13642/3, 13642/4,
13642/39, 13642/94, 13642/120, 13636/2 a 13636/4 - katastralne Uzemie
Skalica

-Rozvody VO budu vedené po parcelach registra ,C*: 13584, 13642/120,
13642/48, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94 -
katastralne Uzemie Skalica

-Rozvody NN budu vedené po parcelach registra ,C*: 13584, 13642/120,
13642/48, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94
- katastralne Uzemie Skalica

Pozemky/parcelné &isla:

-PARCELY registra ,C": 13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4,
13642/39, 13642/94 - katastralne lzemie Skalica

Susedné pozemky/parcelné Cisla:

-PARCELY registra ,C*: 13467/2, 13600/1, 13600/2, 13636/2, 13642/4,
13646/125, 13642/78, 13642/80, 13642/82, 13642/84, 13642/86, 13642/88,
13642/90, 13687/1, 13642/40, 13642/41, 13657, 13642/5, 13636/1, 13642/14
- katastralne Uzemie Skalica

HANT Development, a.s.,
Stara Ivanska cesta 1/386, 821 04 Bratislava

HANT Development, a.s.,
Stara Ivanska cesta 1/386, 821 04 Bratislava

Projekt pre stavebné povolenie
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A.2. Clenenie stavby na stavebné objekty, prevadzkové stbory

STAVEBNE OBJEKTY Il. ETAPA IBV:

SO 100 Rodinny dom

SO 01 Komunikacie a spevnené plochy

SO 02 PrediZenie verejného vodovodu

SO 03 Spladkova kanalizacia

SO 04 Dazdova kanalizacia

SO 05 Rozsirenie STL distribuéného plynovodu
SO 06 Distribu¢né rozvody NN

SO 07 Verejné osvetlenie

A.3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

CELKOVA VYMERA POZEMKU

parc. &. 13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4, 13642/39,

13642/94 - katastralne Uzemie Skalica 63 439 m?
Z toho parcely pre rodinné domy 50 084 m?
SPEVNENE PLOCHY SPOLU: 7347 m?
NAVRHOVANE KOM. A SPEVNENE PLOCHY SO 01:

- KOMUNIKACIE 5912 m?

- CHODNIK 1435 m?

A.4. Zdovodnenie stavby, charakteristika stavby

UCEL A ZDOVODNENIE STAVBY

Projektova dokumentacia riesi rozsirenie existujucej Obytnej zény v Skalici — Stvrte v Jazernom Poli.
Predmetom rozSirenia je IV. Etapa IBV, jedna sa o pldnovanu vystavbu infrastruktury pre rodinné
domy, v sulade s regulativmi platnej UPN.

Zadanie investora sleduje ciel vyuzZit maximalne kvalitu prostredia danu jeho polohou v meste, jeho
vazbami k okolitej zastavbe a prirodnym prostredim lokality.

Formou vystavby pripravy pre rodinné domy sa rieSi zhodnotenie Uzemia a vytvorenie nového
potencialu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvatelov. Pristup do lokality je z existujucej
komunikacie Vetvy G (ulica MareSova) ktora pokracduje existujucou vetvou A, ulicou Karvasova -
vedenej za obchodnym centrom, ktora je napojena na ulicu LUCKky.

Vjazd do navrhovanej 4. etapy IBV je z ulice MareSova, oproti vyusteniu ulice Jansakova.

Navrhované komunikacie budu kategérie D1 — ukludnena komunikacia.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Areal je navrhovany v sulade s platnym Uzemnym planom sidelného utvaru mesta. Navrhovanym
rieSenim vytvdrame novu reziden&nu zénu v druhom plane od Statnej cesty 111/1146 . Tato z6na mé do
buducnosti silny potencial rastu. Vystavba spolu s okolim bude tvorit kompaktny areal poskytujuci
idealny plochu pre byvanie s moznostou prislichajuceho parkovania a jednoduchym pristupom.

Funkéna naplri investicného zémeru

e vychadza z funk&nej profilacie Uzemia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do
uzemno planovacej dokumentacie. RieSené Uzemie sa nachadza v regulatnom bloku BOR
byvanie+obcianska vybavenost+rekreacia v krajinnom prostredi. Max. vySka zastavby je 4.N.P.,
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanoveny na 30%.
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Charakteristika stavby

Z prevadzkového a objemového zadania investora vyplynulo nasledovné rieSenie:
Kapacita pripravovanej infrastruktury pre IBV v 4. etape : 70 rodinnych domov

Cely areal pozostava zo samotnych objektov - dopravné objekty, vodohospodarske stavebné
objekty, ostatné stavebné objekty inzinierskych sieti.

A.5. Prehfad vychodiskovych podkladov

L

Poziadavky investora a buduceho prevadzkovatela stavby
Kopia katastralnej mapy
Uzemnoplanovacia informacia — vyZiadana investorom od Mesta Skalica zo 7.12.2017, &,j.
OVY-2017/3330-2-40239
mapové podklady
Geodetické zameranie pozemku (s informativnym zakresom inzinierskych sieti)
Porealizané zameranie podzemnych sieti v zrealizovanych etapach.
Overenie inzinierskych sieti a ochrannych pasiem
Konzultacie so spravcami inzinierskych sieti
Miestne zistovanie
. listy vlastnictva stavebnika a vlastnikov a uzivatelov okolitych nehnutelnosti a parciel
. Stavebné vyhlasky, normy a predpisy, vS§eobecné urbanisticko, architektonické a technické
poziadavky na vystavbu
12. Uzemné rozhodnutie, Mesto Skalica, Namestie slobody &. 10, 909 01 Skalica, vydané dia
15.11.2019, pravoplatné dna 20.12.209

wn

RBRoO©o~NO O A

= O

A.6. Vecné a ¢asové vazby na okolitil vystavbu, SirSie vzt'ahy

Pred realizaciou zhotovitel zabezpeci vytyCenie vSetkych IS prechadzajucich cez rieSené uUzemie
jednotlivymi spravcami.

Pozdiz severovychodnej hrany uzemia sU vedené rézne siete: 2x verejny vodovod DN 300
s ochrannym pasmom 1,65 m, 1x verejny vodovod DN 100 s ochrannym pasmom 1,55 m, dialkové
telekomunikané vedenia s ochrannym pasmom 1,5 m. VS8etky ochranné pasma v navrhu pine
reSpektujeme. Taktiez reSpektujeme ochranné pasmo cesty lll. triedy, ktoré je 20m od osi
komunikacie. Navrhované parcely pre rodinné domy su vzdialené 38,5-38,6 m od osi komunikacie.
V ramci volnej plochy planujeme vysadbu stromovej aleje ako hlukovej bariéry. Tato bude umiestnena
mimo ochranné pasmo cesty a medzi ochranné pasma existujucich sieti.

Prelozky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemnych inZinierskych sieti su potrebné. Je nutné
preloZit' existujucu pitni vodu DN300. Navrhovana prekladka bude realizovana ako sanacia vodovodu
rad VR1 TVLT DN300 z UV Holi¢ do VDJ Skalica a je rieSena v samostatnom konani investorom BVS
a.s., PreSovska 4, Bratislava. Navrhované parcely pre rodinné domy pine reSpektuju novu trasu
prekladky vodovodu a jej ochranné pasmo 2,0 m na obe strany potrubia.

Na pozemku je nutné realizovat’ odstranenie ornice, ktora bude odstranena v ramci pripravy Uzemia
v prvej faze a to v rozsahu cca 0,3 m. Ornica bude odstranena len v rozsahu pripravy inrastruktary, nie
celoplosne.

Pozemok ureny pre vystavbu je v su€asnosti nezastavany, jedna sa o ornd pédu, ktora realizaciou
stavby bude preklasifikovana do Ostatnych pléch. Pred zadiatkom vystavby sa budu vynimat plochy
ornej pédy z polnohospodarskeho pddneho fondu. V lokalite sa bude na zaklade geometrickych
planov vynimat orna péda z PPF pod komunikaciami, chodnikmi a IS, bude trvale vynatych cca 9.775
m2 polnohospodarskej pody pre nepofnohospodarsky Gdel - realizacia stavby ,Skalica - Stvrte
v jazernom poli, IBV IV. Etapa “. Rozhodnutie o vyiati pofnohospodarskej pody bude rieSené po
vydani pravoplatného uzemného rozhodnutia a bude dolozené k ziadosti o stavebné povolenie.
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A.7. Casové terminy vystavby

ZacCatie vystavby : v zmysle ZoD, resp. po vydani pravoplatného stavebného povolenia
Ukoncenie vystavby : v zmysle ZoD

Lehota vystavby v mesiacoch : 6 mesiacov

A.8. Ekonomické zhodnotenie

Cielom navrhovanej aktivity je zhodnotit pozemky. Investor stavby, po vybudovani objektov, uzavrie
pravny vztah s jednotlivymi prevadzkovatelmi infrastruktury a buducimi stavebnikmi rodinnych domov.

Investiény zamer bude financovat investor (stavebnik) na zaklade vlastnych zdrojov a ekonomickych
moznosti v spolupraci so spravcami sieti.

Hospodarnost zameru vychadza z dlhoro€nych skusenosti a je zabezpecena na zaklade dopytu v
rezidencnej oblasti predmetnej lokality.

Predpokladané investi¢né naklady budu uréené v dalSom stupni projektu na zaklade podrobnych
vykazov materialu a zariadeni.
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B.SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Struéna charakteristika sirSieho Gizemia

Predmetom rieSenia ,Projektu pre stavebné povolenie“ je rozSirenie planovanej zény individualnej
bytovej vystavby (IBV) o IV. Etapu a pripravu infrastruktary pre dané rozSirenie. Planovana IBV je
situovana v intravildne mesta Skalica — na juhozapadnom okraji asti mesta v lokalite Stvrte
v jazernom poli, nedaleko existujucej obchodnej zény (TESCO, MAX, NAY) a obytnej zény, smerom
k obci Vradiste a k mestu Holic.

V predmetnom Uzemi prave prebehla vystavba Obytnej zony Stvrte v jazernom poli — etapa |., etapa Il
a etapa lll, vramci ktorych sa vybudovali komunikacie, spevnené plochy a inZinierske siete (voda,
kanalizacia, plyn, NN rozvody a VO). Vjazd do navrhovanej zény bude z existujucej komunikacie —
ulice MareSova.

Obytna zdna, Stvrte v jazernom poli, IV. etapa IBV je logickym pokragovanim rozvijajlcej sa zony,

je rozSirenim vystavby IBV a preto na fiu priamo nadvazuje. Pozostava s parciel pre rodinné domy
a infrastruktury, ktora bude vystavana a bude sluzit’ pre vystavbu rodinnych domov — Navrhovanych je
70 stavebnych pozemkov/parciel. Rodinné domy budu uréené pre byvanie 4-5 ¢lennej rodiny. Kazdy
rodinny dom ma zabezpelené parkovanie osobného automobilu vyluéne na vlastnom pozemku
v zmysle STN.

Umiestnenie stavby je v sulade s tzemnym planom mesta. Navrh rieSi urbanizaciu danej ¢asti lokality
s naslednym vyuzitim pozemkov. Vystavba rodinnych domov ma zabezpedit skvalitnenie v oblasti
byvania v tejto Casti mesta. Navrh infrastruktury je rieSeny so zohlfadnenim platnych STN a predpisov
na uzemi Slovenskej republiky.
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B.2. Popis samotného pozemku

Pozemky su situované v intravilane mesta Skalica — na juhozapadnom okraji ¢asti mesta v lokalite
Stvrte v jazernom poli, nedaleko existujlcich obchodnych centier a obytnej zény.

Pozemky uréené pre vystavbu su v su€asnosti nezastavaneg, jedna sa o ornu podu, ktora realizaciou
stavby bude preklasifikovana do Ostatnych pléch na zaklade rozhodnutia obvodného pozemkového
uradu o vyhati z pddneho fondu podfa zak.C. 220/2004 Z.z. (zékon o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pody).

Jedna sa o tieto parcely:

parc. €. 13600/2, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94, 13642/120, 13664 pre infrastruktaru
a rodinné domy.

Uzemie je mierne svahovitého charakteru s minimalnym prevy$enim jednotlivych protifahlych &asti
pozemku. Terén Uzemia klesa od severovychodného rohu k juhozapadnému rohu. Priestor uréeny pre
stavenisko bude pocas vystavby pristupny z vychodnej strany z existujucej komunikacie ulice
MareSova.
Predmetnu plochu mozno blizSie vymedzit’ nasledovne:
e Severne od rieSeného arealu sa nachadza volné priestranstvo — v su¢asnosti klasifikované

ako Ostatna plocha, pozdiz $tatnej cesty 111/1146.
e Vychodne sa nachadza existujlica vystavba — SKALICA - IBV II. a lll. Etapa - Stvrte v Jazernom
poli a v €asti komunikacia ul. MareSova.
¢ Juzne sa nachadza volné priestranstvo - v su€asnosti klasifikované ako ostatna plocha.
e Zapadne sa nachadza volné priestranstvo - v su€asnosti klasifikované ako orna péda.

B.2.1. Inzinierske siete na pozemku

Pozdiz severovychodnej hrany prechadza verejny vodovod 2x DN 300 a 1x DN 100 s ochrannym
pasmom 1,65 a 1,6 m, dialkové telekomunikacné vedenia s ochrannym pasmom 1,5 m. Ochranné
pasma existujucich IS plne reSpektujeme, rovnako tak aj ochranné pasmo cesty Il triedy, ktoré je od
osi komunikacie 20 m.

Prelozky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemnych inzinierskych nie su potrebné.

B.3. Vykonané prieskumy

B.3.1. Inziniersko-geologicky prieskum

Hodnotenie raddnového rizika, ktory sa realizoval na predmetnych pozemkoch pod navrhovanymi
parcelami uréenymi pre vystavbu RD — HES-COMGEO spol. s.r.o., april 2018 — citujeme odnotenie:
Vysledky stanovenia objemovej aktivity radénu v péddnom vzduchu stavebnych pozemkov pre akciu —
Skalica — IBV 4. etapa — Stvrte v Jazernom poli preukézali, Ze $tatisticky vyznamné hodnoty tretich
kvartilov suborov hodnét prekraéuju zasahovu uroven stanovenu vo Vyhlaske MZ SR €. 528/2007 pre
pbdy s vysokou priepustnostou (10 kBg.m-3).

Podla Vyhladky MZ SR &. 528/2007 realizacia stavieb vyzaduje ochranné opatrenia stavebnych
objektov.

Pri rieSeni otazok spojenych s uvedenymi ochrannymi opatreniami je motné vychadzat hlavne z
normy STN 730601 Ochrana stavieb proti radéonu z podlotia. Na zaklade tejto normy mdzeme
pozemky zaradit do réznych kategoérii rizikovosti podla stanovenych objemovych aktivit radénu:

Kategoria radénového rizika Treti kvartil suboru objemovych aktivit radénu
v péddnom vzduchu (kBg/m3)

vysoké > 100 > 70 > 30

stredné 30 - 100 20-70 10-30

nizke <30 <20 <10

priepustnost podlotia nizka stredna vysoka
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V tomto pripade sa jedna o pozemky so strednym rizikom prenikania radénu z podloZia do
pobytovych priestorov a je preto potrebné vykonat protiradonové opatrenia.

Pri projektovani protiradénovych opatreni sa podlfa STN 73 0601 vo vSeobecnosti odporuca:
1) obmedzit' kontakt stavby s podlozim na nevyhnutné minimum

2) konstrukcie, ktorych sucastou bude protiradénova izolacia, by mali mat ¢o najjednoduchsi tvar, to
znamena €o najmensi pocet rohov, kutov, vystupkov a takych tvarov, ktoré vyzaduju velky pocet
etapovych spojov

3) nevykonavat okolo stavby na vacSich plochach Upravy s nizkou priepustnostou pre plyny (asfalt,
betén a pod.)

4) na obsyp okolo stavby pouzivat material s vysokou priepustnostou pre plyny

5) pod podlahami v kontaktnych podlaziach nerealizovat nevetrané drenazne vrstvy s vysokou
plynopriepustnostou. Ak treba takuto vrstvu vytvorit, musi byt vidy odvetrana do exteriéru.

6) dispozitné rieSenie nema zvySovat podtlak v kontaktnych podlaziach vytvarany kominovym
efektom

7) ak su v kontaktnych podlaziach navrhnuté technologické zariadenia vytvarajuce podtlak alebo
spotrebuvajuce vzduch (napr. kotolne), musi byt do tychto priestorov zabezpe€eny samostatny privod
vzduchu a od ostatnych €asti objektu musi byt oddeleny konstrukciou minimalne 3. kategoérie tesnosti

Pri ochrane stavieb na pozemku so strednym radénovym rizikom sa za dostato¢né opatrenie
povazuije:

1. realizacia vSetkych kontaktnych konstrukcii v 1. kategérii tesnosti (stavebné konstrukcie vyrazne
obmedzujuce prudenie vzduchu a znizujuce transport radénu difiziou; obsahuje vzdy minimalne jednu
vrstvu celistvej protiradénovej izolacie s plynotesnymi prestupmi).

2. realizacia kontaktnych konstrukcii v 2. kateg6rii tesnosti (stavebné konStrukcie vyrazne
obmedzujuce prudenie vzduchu, obsahuje minimalne jednu vrstvu celistvej hydroizolacie s
vodotesnymi spojmi pasov),

- ak ma stavba nutené vetranie

- ak sa v kontaktnych podlatiach nenachadzaju obytné priestory a zaroven je vo vSetkych miestach
kontaktného podlazia zabezpelena spolahliva vymena vzduchu, stropné konstrukcie nad kontaktnym
podlazim su aspon v 3. kategorii tesnosti (celistva stavebna konstrukcia obmedzujuca prudenie
vzduchu s prestupmi utesnenymi proti prideniu vzduchu, neobsahuje izolacné vrstvy), vstupy do
kontaktnych podlazi z ostatnych podlazi su vybavené dobre tesniacimi dverami s automatickym
zatvaranim.

Protiradénova izolacia pini zaroven aj funkciu hydroizolacie, a preto musi byt navrhnuta tak, aby
odolavala hydrofyzikdlnemu, mechanickému aj koréznemu namdahaniu. Musi byt vykonana podla
technologickych podmienok (napr. podla drsnosti a vlhkosti podkladu, teploty aplikacie,
poveternostnych podmienok ...) predpisanych vyrobcom alebo dodavatelom izolacnej félie. Odporuc¢a
sa jej celoplosné prilepenie (pritavenie) ku konsStrukcii. Protiradénova izolacia musi byt celistva a
spojitda na celej ploche kontaktnej konStrukcie. Celistvost sa dosahuje najma realizaciou
vzduchotesnych spojov a prestupov.

VSeobecne je mozné konStatovat, Ze pre prevenciu je najvhodnejSie vyuzit alternativne opatrenia
vykonané z inych dévodov (hydroizolacia, vzduchotechnika ap.), aby zvySené naklady na
protiradénovu ochranu boli minimalne. V pripade rizika by mal navrh ochrany vychadzat aj z toho, do
akej miery boli prekroené prislusné hrani¢né hodnoty. Ak zistené hodnoty neprekracuju dvojnasobok
hodnét hraniénych, povatuje sa podla normy za dostato¢né protiradénové opatrenie vykonanie
kontaktnych konS&trukcii pomocou celistvej protiradénovej izolacie s plynotesne vykonanymi prestupmi
(pripadne kombinéacia postupov Specifikovanych v zmienenej norme).

Pre dlhodobé zabezpelenie ochrany po vykonani vSetkych potrebnych opatreni odporu€ame
uzZivatefov objektu dokonale zoznamit s principmi, technolégiou a pripadnou obsluhou
protiradénovych opatreni a informovat’ o zakaze akéhokolvek svojvolného zdsahu do protiradénovej
ochrany. Taktiez na objektoch a v ich blizkom okoli sa nesmu vykonavat také stavebné prace, ktoré
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by mohli nepriaznivo ovplyvnit funkciu protiradénovej ochrany (napr. zakrytie vetracich otvorov, zmena
priepustnosti podlaznych vrstiev a pod.).

Zo spravy inziniersko-geologického prieskumu realizovaného na pozemku pod existujucim obchodnym
centrom ,Skalica-Tesco®, IGP — GEOSTA s.r.o, jul 2006, vyberame:

Na zaklade vysledkov prieskumnych prac mézeme konstatovat’ nasledovné:

» Predmetna lokalita sa nachadza na juhozapadnom okraji mesta Skalica, po pravej
strane $tatnej cesty &. 426 Holi¢ — Skalica, v tesnej blizkosti ulice Clementisa a CSPH
Slovnaft. Uzemie je rovinatého charakteru, nachadzajice sa v nadmorskej vyske cca
172,50 m.n.m. V sucasnosti je polnohospodarsky vyuzivané.

» Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaju neogénne zeminy Viedenskej panvy,
reprezentované tzv. holi€¢skymi vrstvami (sarmat) vo vyvoji ilov a pieskov. Uvedené
zeminy su prekryté kvartérnymi proluvialnymi, prevazne StrkopiesCitymi sedimentmi
mocnosti od 3,30 — 5,80 m.

> Hladinu podzemnej vody sme overili v kazdej prieskumnej sonde a to v hibkach od
1,50 do 2,65 m od povrchu terénu. Nema agresivne ucinky na betéonové konstrukcie,
ale agresivita prosredia na zelezné matrialy je velmi vysoka.

» Na zaklade zaklade radénového prieskumu predmetného Uzemia Udzemie
zatriedujeme do kategdrie so strednym radénovym rizikom.

B.4. Urbanistické riesSenie

Funkéna naplri investicného zameru

e vychadza z funkénej profilacie Uzemia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do
uzemno planovacej dokumentacie. RieSené Uzemie sa nachadza v regulatnom bloku BOR
byvanie+obcCianska vybavenost+rekreacia v krajinnom prostredi. Max. vySka zastavby je 4.N.P.,
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanoveny na 30%.

Projektova dokumentacia riesi rozSirenie Obytnej zény. Predmetom rozSirenia je V. Etapa IBV, jedna

sa o planovanu vystavbu rodinnych domov a infrastruktiry pre rodinné domy, v sulade s regulativmi

platnej UPN.

Navrhovanym rieenim dopifiame novl rezidenénd zénu pozdiz cesty 111/1146 . Tato zéna méa do

buducnosti silny potencial rastu. Vystavba spolu s okolim bude tvorit kompaktny areal poskytujuci

idealnu plochu pre byvanie s mozZnostou prislichajuceho parkovania a jednoduchym pristupom.

Zadanie investora sleduje ciel vyuzZit maximalne kvalitu prostredia danu jeho polohou v meste, jeho

vazbami k okolitej zastavbe a prirodnym prostredim lokality.

Formou vystavby pripravy pre rodinné domy sa rieSi zhodnotenie Uzemia a vytvorenie nového

potencialu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvatelov. Kapacita pripravovanej IBV je 70 rodinnych

domov. Cely aredl pozostava zo samotnych objektov rodinnych domov, dopravnych objektov,

vodohospodarskych objektov a ostatnych stavebnych objektov inzinierskych sieti.

Pristup a vjazd do Uzemia bude z existujucej komunikacie ulice MareSova.

Vjazd je rieSeny oproti ulici JanSakova.

Navrhované komunikacie IV. Etapy IBV budu rieSené ako ukludnena komunikacia D1. Spevnené

plochy — chodniky budu nadvazovat na existujucu siet’ peSich tras.

Priestorové usporiadanie

Navrhovana IV. Etapa IBV nadvazuje na etapu IBV I., IBV Il. a IBV lll., ktoré su zrealizované a na
ktorych uz prebieha vystavba RD. Je jej logickym pokracovanim. Vytvarame 70 parciel pre RD, z toho
36 parciel o vymere v rozmedzi 500-700m2, 30 parciel o vymere v rozmedzi 701 — 900m2 a 4 parciel
> 900m2. Uz&i rozmer parciel je min. cca 20 m. Su usporiadané pozdiz skfudnenej slepej
komunikéacie, po oboch stranach. Komunikéacia je v Sirke 5m. Na koncoch je ukon€ena obratiskami

11



OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

vtvare L avtvare T. Na existujucu komunikaciu vetvu ,G* Ulici MareSova je napojena pokracovanim
tejto komunikécie novou komunikéciuou o Sirke 6m.

Na pozemky bude vjazd Siroky 4m, pripraveny pre vytvorenie 3 parkovacich miest vyluéne na
vlastnom pozemku. Tieto mbzu byt prekryté pristreSkom, ktory sa nezaratava do zastavanych ploch.
PristreSok musi byt z lfahkych konStrukcii a nesmie mat plné steny. Ak bude vytvorena garaz na
mieste parkovacich stani, musi byt min. 1 stojisko mimo objektu garaze a na vlasthnom pozemku.
Objekt garaze bude zaratany do zastavanych pléch. Parkovacie stojiska, pristreSky a garaze mozu byt
budované aj medzi uli¢nou a stavebnou &iarou.

Stavebna c¢iara je urena na 3m, 6m a 9m od hranice pozemku. Stavebna c&iara uréuje min.
vzdialenost’ stavby od hranice pozemku. Stavebnu Ciaru je mozné porusSit jedine stavbou garaze resp.
pristreSku stojiska. Nesmu v3ak prekrocit uliéna Ciaru. Objekt garaze v takomto pripade nesmie mat
2.n.p. ani obytné podkrovie. PodrobnejSie popisané vo vykresovej Casti.

Uliéna ¢iara je ur€ena na 2,5m, merané od hrany vozovky, ktora ma §. 5m. Uliéna Ciara vymedzuje
volny priestor ulice v prie€nom profile. Ohraniuju ho hranice pozemkov. Uli¢ny profil je teda 9,0m.
PodrobnejSie popisané vo vykresovej Casti.

Vzajomné vzdialenosti RD. RD budu osadzané min. 2m od susedného pozemku Vzajomna
vzdialenost objektov RD musi byt min. 7m. V pripade vnutornych parciel ktoré vzajomne susedia
zahradnou — oddychovou zonou bude minimalny odstup od tejto hranice pozemku 4m. V pripade
koncovych parciel susediacich zahradnou - oddychovou zoénou s volnym priestranstvom bude
mininimalny odstup od tejto hranice pozemku 4m (5m). PodrobnejSie popisané vo vykresovej Casti.

Koeficient zastavanych pléch navrovanej vystavby je max. 1zp=0,3

Koeficient zelene navrovanej vystavby je min. Kz=0,4

Podlaznost’ navrhovanej vystavby je max. 2 (vid. vykresovu Cast).

Vyska hrebena bude max. +7,5 m od urovne podlahy prizemia RD. Sklon strechy 15°- 45°.

VySka atiky bude max. + 6,5 od urovne podlahy prizemia RD.

Vyska hrebena samistatnej garaze(budovanej v priestore medzi uli€énou a stavebnou ¢iarou) je +4,0 m
od urovne podlahy, sklon strechy 15°- 25°, a vy$ka atiky je 3,5 m .

VySkové osadenie stavby bude upresnené podfa vySkopisného zamerania. Rodinné domy budu
rieSené individualne a uroven ich vySkového osadenia sa bude odvijat od nivelety komunikacie pred
rodinnymi domami. Predpokladana +0,000 RD bude cca 30 cm nad uroviiou nivelety v mieste vjazdu
na pozemok .

B.5. SO 100 — Rodinné domy

V rieSenom Uzemi sa bude nachadzat 70 rodinnych domov.

Technické rieSenie rodinnych domov: bude predmetom PD pre zlu¢ené stavebné povolenie s tzemnym
konanim, o ktoré budu Ziadat’ konkrétny vlastnici pozemkov.

V ramci vystavby RD uvaZujeme stavat rodinné domy s max. podlaznostou 2 — dvojpodiazné.

Celkovo je mozné z hladiska vSeobecnych poziadaviek stavat tri typy rodinnych domov a to:

1.typ — jednopodlazny (bungalov) RD 1 (so Sikmou strechou), zastavanost podla regulativov. Pre Sikmu
strechu plati vySka hrebefia max. 5,2 m, so sklonom 15°- 25°. Pri atypickom rieSeni strechy plati len vyska
hrebenia.

2.typ — dvojpodlazny RD 1+, teda prizemie a obytné podkrovie (so Sikmou strechou), zastavanost podfa
regulativov. Pre Sikmu strechu plati vy3ka hreberia max. 7,8 m, so sklonom 30°- 45°.

Pri atypickom rieeni strechy plati len vyska hrebernia.

3.typ — dvojpodlazny RD 2, teda prizemie a poschodie (so Sikmou strechou, resp. s plochou strechou),
zastavanost podla regulativov. VySka hrebefia, pre Sikmu strechu so sklonom 15°-25°, bude max. 7,5 m
a vyska atiky bude max. 6,5 m. Tento typ RD mdze byt umiestfiovany len obmedzene, parcely pre tento typ RD
su uréené vo vykresove;j Casti.

Poznamka: vSetky vySky su udavané od urovne podlahy prizemia RD. VSetky stavebné konStrukcie budi
navrhované v sulade s platnymi normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a poziarne;
ochrany. Osvetlenie vSetkych obytnych priestorov bude priame, taktiez aj vetranie. Socialne zariadenia (WC,
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kupelne) a chodby budu vetrané priamo resp. odvetrané na fasadu, nad uroveri strechy. PodrobnejSie su vySky
popisané vo vykresovej Casti.

Garaz, vramci pripravy stavebnych pozemkov bude vybudovana priprava pre vjazd na pozemok. Kazdy
pozemok bude mat 2 odstavné plochy pre auto na vlasthom pozemku. Odstavné plochy je mozné prestresit
pristreskom. Pristre$ok nebude ratany do zastavanych pléch ak bude spifiat tieto podmienky: nebude mat piné
steny a bude vybudovany z lahkych konStrukcii. Kazdy stavebnik bude mat moznost vybudovat si garaz.
Garaz bude zaratavana do zastavanych pdch. V pripade budovania samostatnej garaze musi by zabezpecené
min. 1. odstavné miesto mimo garaze na vlastnom pozemku. Samostatna garaz méze byt umiestnena aj
v koridore medzi stavebnou a uliénou &iarou, musi véak spiiat tieto podmienky: nesmie mat druhé podlaZie ani
funkéné podkrovie. Vyska hrebefia musi byt max. 4,0 m so sklonom strechy 15°- 25° a vySka atiky musi byt
max. 3,5 m od urovne podlahy garaze.

Iné stavby, je mozné umiestriovat na vlastnom pozemku. Pod iné stavby patria altanky a drobné sklady.
Samostatne stojace sklady m6ézu mat max. vymeru 15 m2 avySku 3 m. Sklady budu zaratavané do
zastavanosti. Samostatne stojace altanky mézu mat vymeru max. 25 m2 a vySku 3 m. Altdnky z lahkych
konstrukcii bez plnych stien nebudu zaratané do zastavanosti, ostatné typy budu zaratavané. Na pozemkoch
nie je mozné umiestriovat stavby pre hospodarske zvierata. Chov hospodarskych zvierat nie je pripustny.
TaktieZ nie je pripustné prevadzkovanie chovatelskej stanice domacich zvierat.

VSetky stavby je vSak potrebné podat na stavebny urad, z hfadiska posudenia umiestnenia stavby.

Sucastou kazdého rodinného domu budu aj spevnené plochy:

- vonkajSia terasa (v pripade terasy na ter€och bez vyplnenia Spar nebudu tieto plochy ratané do
spevnenych pléch)

- spevnena plocha vjazdu a parkovacich pléch pre min. 2. auta

- pristupovy chodnik

- plocha pre TKO odporu¢ame zlugit so skrifiami elektromeru a plynomeru

Spevnené plochy budu dimenzované tak aby bol zachovany koeficient zelene Kz=0,4

Oplotenie rodinnych domov. Majitel kazdého rodinného domu bude budovat oplotenie na uréenych
hraniciach pozemku. Oplotenie bude lahké priehfadné v maximalnej vyske 1,8 m méze byt doplnené
o vysadbu vhodnych krov a drevin(nesmu vsak prekrocit’ vyskovy limit 2,0 m — musia byt zastrihavané
). Oplotenie bude vybudované na hranici pozemku. Vyska oplotenia do ulice bude max. 1,5 m.
Perforacia oplotenia do ulice musi byt min. 60%. Z prednej strany bude v oploteni osadena brana
a brani¢ka (mdze byt integrovana). Oplotenie medzi pozemkami bude umiestnené tak, ze ten, kto ho
bude budovat, ho osadi na svoj pozemok tesne k hranici.
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B.6. SO 01 — Komunikacie a spevnhené plochy

6.1. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Dopravné pripojenie
Dopravné pripojenie je navrhnuté z existujucej komunikacie ulice MareSova, tato pokraluje cez
obsluznu komunikaciu za OD NAY, a pripaja sa na ulicu Lu¢ky. Do buducna je navrhované prepojenie
zény na cestu 111 /1146.
Organizacia dopravy

Kostru arealu tvori hlavna vetva ako priame pokracovanie existujucej komunikacie vetvy G (ulica
MareSova), ktora je ukonéena ako ,slepa“ ulica pripravena na dalSie mozné rozs$irenie v buducnosti.
Na tuto hlavnu vetvu sa napajaju kolmo vsetky vedlajSie vetvy k jednotlivym rieSenym pozemkom RD.
Celkovo navrhnujeme tri vedlajSie vetvy, ktoré sa napdjaju na hlavnu vetvu. VSetky su navrhované
ako ukfudnena komunikacia D1. V rieSenej etape bude celd zéna bez moznosti prejazdu. Ukon&enie
vedlajSich vetiev je obratiskami v tvare T a v tvare L.
Pristup pre pesich
Pristup pre pesich je navrhnuty chodnikom popri hlavnych aj vedlajSich vetiev aje napojeny na
existujucu siet pesich tras. Zakladna Sirka chodnikov v obytnej zéne je 1,5 m.
Priechody pre peSich (a miesta predpokladaného pohybu chodcov) Sirky 3,00 m su navrhnuté v max.
sklone 1:8 arespektuji vyhlasku &.532 MZP SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSdeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu. Povrch je z betdnovej dlazby.
Hromadna doprava
Zastavka hromadnej dopravy sa nachadza cca 500 m od rieSeného arealu na ceste 111/1146. Dostup z
najvzdialenejSej Casti arealu je priblizne 900 m. Nepredpoklada sa spristupnenie arealu pre MHD.
Parkovanie - staticka doprava
Etapa IBV sluzi pre obsluhu domov individualnej bytovej vystavby. Parkovanie bude rieSené v ramci
pozemkov domov. Pre kazdy dom budu v zmysle STN 73 6110/Z2 potrebné 2 stojiska.
Smerové a vyskové vedenie
Smerové a vySkové vedenie vychadza z existujucich pomerov a konfiguracie terénu a navrhovanych
objektov. Komunikacie sa skladaju z priamych usekov. Na hlavnej aj vedlajSej vetve su kruznicové
obluky s polomerom 6,0 m. Na miestnu komunikaciu sa napajame priamo bez ,oblukov®. Maximalny
pozdizny sklon je 0,86%, minimalny 0%.
Sirkové usporiadanie
Pripojenie hlavnej vetvy na existujucu komunikaciu je navrhnuté z odvodenej kategérie D so Sirkou
pruhu 3,0 m bez vodiaceho prizku. Sirka medzi obrubnikmi je 6,0 m. Vedlaj$ie vetvy st navrhnuté
funkénej triedy D1 so Sirkou 5,0 m bez vodiaceho pruzku. Vedla nej sa nachadza chodnikovy pas
Sirky 1,5 m.

Popis funkéného a technického rieSenia

Zakladné udaje:

* kategoéria:

VETVA "A" — miestana komunikacie MO8,0/40 funkénej triedy C3 obojsmerna, dvojpruhova
VETVA "B" — ukludnena komunikacie funkénej triedy D1 obojsmerna, dvojpruhova

VETVA "C" — ukludnena komunikéacie funkénej triedy D1 obojsmernd, dvojpruhova

VETVA "D" — ukludnena komuniké&cie funkénej triedy D1 obojsmernd, dvojpruhova

VETVA "E" — ukludnena komunikacie funkénej triedy D1 obojsmerna, dvojpruhova

VETVA "F" — ukfudnena komunikacie funk&nej triedy D1 obojsmerna, dvojpruhova

« dizka trasy:

VETVA "A" - 0,167 km
VETVA "B" — 0,292 km
VETVA "C" - 0,225 km
VETVA "D" - 0,105 km
VETVA"E" - 0,112 km
VETVA "F" - 0,046 km

14



OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

« Sirkové usporiadanie:

VETVA "A" — miestana komunikacie MO8,0/40 funk&nej triedy C3 obojsmerna, dvojpruhova
Sirka jazdného pruhu =2x3,50 =7,00m
chodnik =1x150 =150m
volna Sirka 8,50 m

VETVA "B, C, D, E, F" — ukludnena komunikacie funkénej triedy D1 obojsmerna, dvojpruhova
Sirka jazdného pruhu =2x2,50 =5,00m
chodnik =1x150 =150m
volna Sirka 6,50 m

Rozsah objektu a jeho vizba na jestvujuci stav:

Obytnéa zéna je tvorena samostatnymi vetvami A, B, C, D, E, F

Vetva “B-C“ su navrhnuté ako ukludnené funkénej triedy D1, ako obojsmerné, dvojpruhové. Na
zacCiatku useku je napojena na komunikacny systém predmetného Uzemia tvoreného navrhovanou
komumnikaciou ( VETVA A ). Smerové vedenie vetvy pozostava z priamich Usekov a smerovych
oblukov. Sirkové usporiadanie vetvy vyhovuje pre vozidla HaZZ. V celom Useku komunikacie je
navrhnuty jednostranny chodnik Sirky 1,50 m, ktory je od komunikacie oddeleny cestnym skosenym
obrubnikom osadenym na lezato s vySovym presahom 6cm. Komunikacia je klopena 2,5%-nym
prie€nym sklonom a odvodnenie je zabezpeCené do li€nych vpustov. Niveleta komunikacie je
psripdsobena spadom kanalizaéného potrubia s jeho minimalnym krytim, spadovanim a komunikacia
prechadza prevazne nasypovymi Usekmi. Vozovka na komunikacii je navrhnuta, ako
cementobeténova. Na zacliatku vetvy je navrhnuty spomalovaci prah ako prvok ukludnenia s
prislusnym zan&enim obytnej zény.

Chodniky pre pesich su navrhnuté subezne s navrhovanymi komunikaciami celej obytnej zény. Sirka
chodnika je 1,50 m. Chodniky su navrhnuté z beténovej dlazby. V projekte sa predpoklada len
doCasny prejazd cez chodnik poas vjazdu na pozemok. Neuvazuje sa s trvalim pojazdovanim a
zatazovanim nakladonou dopravou nad 3,5t. Chodniky v mieste prechodu su vybavené prvkami pre
nevidiacich a imobilnych. V miestach vyhradenych pre prechod imobilnych peSich je chodnik znizeny
pripadne zapusteny na urovni komunikacie, aby sa zabezpecil pohodiny prechod pre imobilnych.
Sucastou tejto upravy su chodniky vybavené varovnym a signalnym pasom Co zabezpeci bezpecny
prechod pre nevidiacich. Bezbariérové Upravy na chodnikoch su navrhnuté v max. sklone 1:15 a
reSpektuji vyhlasku &.532/2002 MZP SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vS8eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. V bezbariérovej uprave je pasom Sirky 0,40 m (varovny
pas) a prie¢ne cez chodnik pasom Sirky 0,80 m (signalny pas) z betdnovej dlazby pre nevidiacich
zvyrazneny prechod z chodnika na vozovku. Dlazby pre nevidiacich budu rieSené v kontrastnom
farebnom vyhotoveni.

Pristup k jednotlivym pozemkom na strane zelenych pasov bude rieSeny samostatnymi
vstupmi Sirky 4,0 m, ktorych presna poloha sa ur€i po vybudovani jednotlivych rodinnych
domov. Jednotlivé vjazdy budu zabezpecené cez zapusteny pripadne sklopeny obrubnik.
VzhFadom na nezadané umiestnenie vjazdov nie je tieto miesta v projekte mozné speviovat'.

Konstrukcia cementobetonovej vozovky pre osobné automobily je nasledovna :

Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhfadom na predpokladané dopravné zatazenie ma nasledovné
zlozenie:

- cementopeténgvé dpska CB I ] 200 mm STN 73 6123
S UZATVARACIM NATEROM SEALER A METLICKOVOU UPRAVOU POVRCHU

-1 x OCELOVA SIETOVINA 6/100/100

- cementom stmelena zmes CBGM C5/6 180 mm STN 73 6124-1
- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD, 0/45, Gc 180 mm STN 73 6126
Spolu 560 mm
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Konstrukcia dlazdenych chodnikov pre pesich:
Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhfadom na predpokladané dopravné zatazenie ma nasledovné
Zlozenie:
- beténova dlazba Cervena STN 73 6131-1 DL 60
mm
- podsyp z drveného kameniva fr. 4 - 8 STN 73 6126 SP 40
mm
- podkladovy beton STN 73 6124 B Il 100
mm
- nestmelena vrstva zo Strkodrviny fr.0-32 mm STN 73 6126 UM SD, 0/32, Gc 150
mm
- spolu min 350 mm
Poznamka :
Konstrukcie vozoviek boli predpisané objednavateflom dokumentacie.
Odvodnenie

Odvodnenie komunikacie vo vetve A bude odvodnené do odparovaco-vsakovacej drenaznej
cestnej priekopy. Drenaz je vrstvena s infiltraénou vrstvou. Sirka a hlbka drenaze je navrhovana
1,0x1,0m.

) Odvodnenie komunikacii vo vetve B-F a spevnenych pléch je zabezpetené prie¢nym a
pozdiznym sklonom a vody su zvedené do ulicnych vpustov a tie st nasledne vyustené do recipientov
pre vsakovanie. Odvodnenie plane je rieSené vyspadovanim vrstvy $trkopiesku do pozdiZnej drenaze,
ktora je zaustena do uliéného vpustu. Ako pozdizna drenéz sa pouzije perforovana rarka PVC, DN
160.

Postup vystavby

Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.

- vytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti

- odstranenie ornice krovin a stromov

- stavba zemného telesa — nasyp a vykop, ulozenie chraniciek

- polozZenie konstrukénych vrstiev vozovky

- dokonCovacie prace — zriadenie krajnic a zahumusovanie upravovanych pléch

Priprava Gzemia, buracie a zemné prace
V ramci pripravy Uzemia sa vyburaju existujuce plochy vozovky v potrebnom rozsahu v mieste
napojenia. Vyburana sut sa odvezie na riadenu skladku odpadov, ktoru si vyberie dodavatel po
dohode s investorom, alebo v pripade betonov a asfaltov sa podrvi a pouzije sa na podsypné vrstvy
vozovky Ci chodnika. Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budud realizované ruénym
vykopom.

Plann musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentécie, tak aby bolo
vzdy zabezpeclené jej odvodnenie. Dokonéena plafi musi byt zhotovitelom chrdnena — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Rastly terén, resp nasyp (HTU): miera zhutnenia na vrchu vrstvy Edef2>60Mpa (pre chodniky
Edef2>45Mpa) a Edef2/Edef1<2,5. Na overenie vlastnosti zemin podlozia, miery zhutnenia a
spravneho navrhu pripadnej tpravy podlozia je potrebné vykonat' na stavbe zhutnovaci pokus.
Vhodna zemina sa pouzije do nasypu, prebyto€na zemina ziskana z uzemia sa uskladni na
medzideponiu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodavatela s investorom sa pouzije pre
dalSie ucely.
Zemné prace pozostavaju z vykopu a nasypania zemného telesa az po zhotovenie a zhutnenie plane
pod vozovku komunikacie. Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN
73 3050 Zemné prace.

Zemné prace je nutné vykonavat’ vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vihkost' rozprestretej
zeminy sa pred za¢atim prac nesmie odliSovat’ od hodnoty optimalnej vihkosti stanovenej skudkou PS
o viac ako 3% (pri zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade vac3ej odchylky odsuhlasi zastupca
investora sposob Upravy previhéenej zeminy.
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Plan pod vozovkou komunikacie a spevnenych plochach musi byt upravena v zmysle poziadaviek
uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre
navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mdzu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN
72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou va&Sou ako
1650 kg/ms3. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné
a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5).
Plain musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecCené jej odvodnenie. DokonCena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na nej
skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

V niektorych Castiach méze dojst k tomu, ze nebude mozné dostatoCne zhutnit zakladovu pbdu je
potrebné zmenit granulometrické zloZenie pieskov. Toto dosiahneme pridanim Strkodrviny fr. 0-32,
ktora sa rozprestrie v hribke 20 cm a zafrézuje sa. Pokial sa ani po takej uprave nebude dat
dostatoCne zhutnit zakladova péda, je nutna chemicka Uprava podlozia.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred
zacatim vystavby je nutné dat’ overit’ a vytycCit' podzemné inz. siete prisluSnymi spravcami.
Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit' polohu a hibku sieti overovacimi ruéne
kopanymi sondami. Prelozky &i ochrany jednotlivych sieti su rieSené v samostatnych objektoch.
Dotknuté vyvody inzZinierskych sieti (Supatka a poklopy) sa vySkovo upravia na novu niveletu.

Vozovka

Vozovka sa sklada z podkladovych vrstiev a krytu. Ako podkladové vrstvy su pouzité Strkodrva
a kamenivo spevnené cementom. Podkladové vrstvy su definované v STN 73 6114 Vozovky
pozemnych komunikacii. Zhotovuju sa podla STN 73 6124 Stavba vozoviek — kamenivo stmelené
hydraulickym spojivom, STN 73 6125 Stavba vozoviek — stabilizované podklady a podla STN 73 6126
Stavba vozoviek — nestmelené podklady.

Podkladné vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi nebezpec€enstvo, Ze teplota pri kladeni klesne pod 5°
C. Kladenie sa nesmie vykonavat ani pri silnom alebo dlhotrvajucom dazdi. Po rozprestreti sa hned
zacne so zhuthovanim. Zhutfiuje sa kazda vrstva samostatne. Vrstva sa zhutriuje od okrajov ku
stredu. Zhutfiovanie sa opakuje az po dosiahnutie pozadovanej miery zhutnenia. Nestmelena vrstva
zo Strkodrviny musi byt v technologicky najkratSom Case prekrytda nadvazujucou vrstvou. Pred
pokladkou dalSej vrstvy sa kontroluje modul pretvarnosti z druhého zatazovacieho cyklu E ger
statickou zataZovacou skusSkou. Pomer E derz / E derz musi byt mensi ako 2,5. Na zhotovenie
a skusanie dlazdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast’ 1. Tato norma sa zaobera aj problematikou
osadzovania obrubnikov.

Cementobetédnova vozovka — poziadavky
Osetrovanie a ochrana povrchu

Cementobeténovy kryt vozovky sa musi ihned po dohotoveni chranit proti rychlemu
odparovaniu vody napr. ochrannym postrekom parotesnymi latkami, prikrytim féliami a podobne.
Spdsob ochrany musi byt primerany danym klimatickym podmienkam. Pri o€akavanom rychlom
ochladeni je potrebné &erstvy betén chranit najmenej do doby narezania $kér tepelno-izolaénymi
rohoZzami. Ustanovenia o dobe oSetrovania, o ochrane proti teplothym trhlindm a proti mrazu su
obsiahnuté v norme STN EN 206-1. Konkrétny spdsob a dobu ochrany musi eSte pred zacatim prac
odsuhlasit objednavatel. Jednotlivé druhy ochrany povrchu cementobetdnového krytu je mozné
pouzivat samostatne alebo v kombinacii. Ak sa oSetrovanie narusi (napr. vplyvom vetra), je
nevyhnutné zabezpecit jeho bezprostrednu obnovu. Ochrana sa musi vykonavat celoplo$ne na
vSetkych povrchovych €astiach krytu (i na bo¢nych stenach).
Rezanie a tesnenie Skar

Po vybudovani beténovej vozovky sa narezu Skary, tak aby maximalna plocha betdnovej
dosky bola 25 m2. Skary sa vyplnia trvalo pruznym tmelom. Vzhladom na charakter dopravného
zataZenie vozovky a polohy CB dosky:

Vhodny &as rezania je potrebné volit tak, aby sa predislo vzniku nesumernych zmrastovacich
trhlin. Pri rezani sa nesmu poskodit hrany Skar vytrhavanim zfn kameniva. Poloha prieénych a
pozdiznych $kar sa vyznaduje na beténovom kryte vozovky s presnostou +10 mm. Na rezanie
zatvrdnutého cementobetonového krytu vozoviek sa pouziju kotu€ové pily s reznymi kotucmi hrubky
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najviac 4 mm. Hibka rezu podla STN 73 6123 sa odporG&a pri prieénych $karach s klznymi tffimi 0,25
h - 0,30 h a pri pozdiznych kotevnych $karach 0,30 h - 0,35 h, kde "h" je hribka cementobeténového
krytu. Z dévodov spravneho utesnenia Skar sa tieto v hornej €asti rozsiria podla poziadaviek vyrobcu
tesniacich hmét. Pri pozdiznych $karach je spravidla postadujlce rozsirenie na 8 mm a pri priednych
Skarach nad 10 mm. Modul tesnenia (pomer Sirky a vySky tesniacej hmoty v drazke Skary) sa
odporuca pri Sirke drazky do 12 mm 1:1 a pri Sirke nad 12 mm 2:1. Po prerezani zmrastovacej skary
na potrebnu hibku sa musi rezny material zo $kary odstranit’ a $karu pred tesnit vhodnym profilom z
mikropoérovitej gumy. Zalievka alebo tmel nesmie presahovat nad povrch vozovky. Podla teplotnych
podmienok v priebehu prac je vhodné Skary vyplnit priblizne 1 mm az 3 mm pod uroven povrchu krytu.
Priestorové Skary sa vytvaraju prerudenim cementobeténového krytu na celu hrubku oddelovacimi
vlozkami, ktoré musia byt dostatocne tuhé, aby sa pri zhutfiovani zmesi nedeformovali. Zaroven v8ak
musia umozrfiovat zuzenie Skarovej Strbiny pri objemovych zmenach krytu. Pred utesnenim Skary sa
musi oddelovacia vlozka odstranit do hibky najmenej 35 mm. V doskach, ktoré nie st vybavené tfiimi
alebo kotvami, je mozné priestorové Skary vytvarat prerezanim krytu na celd hrabku dosky. Po
odstraneni beténu z rezu sa Skara vyplni az do urovne 25 mm od povrchu dosky napr. gumovou
drvinou, spevni sa latexovou zalievkou a zvySnych 25 mm sa utesni vhodnou zalievkovou hmotou.
Skary je mozné vypliiovat zalievkovou hmotou za tepla pomocou zalievada $kar vybaveného
nepriamym regulovatefnym ohrevom, teplomerom, ucinnou mieSackou a cerpadlom na dopravu
zalievkovej hmoty k plniacej tryske. Vyplfiovanie Skar zalievkou za studena alebo tmelom sa méze
vykonat pomocou vytlacovacej pistole ovladanej tlakovym vzduchom, hydraulicky alebo mechanicky,
pripadne zalievatom Skar vybavenym ucinnou mieSackou a Cerpadlom na dopravu hmoty k plniacej
tryske. Pri dvoj a viaczlozkovych zalievkovych hmotach alebo tmeloch je nutné dodrziavat ich
vzajomny pomer davkovania, spdsob mieSania a technologicky postup predpisany vyrobcom. Pruzné
vlozky sa pouzivaju spravidla len na doCasné predtesnenie Skar. Ich pripadné iné pouzitie musi
odsuhlasit objednavatel na zaklade technickych podmienok spracovanych zhotovitelom.
Do pozdiznych $kar budu viozené mikroporézne pryzové vliozky kruhového profilu (2 1,25) a
Skary budu tesnené asfaltovou zalievkou za horiuca z modifikovanych asfaltov AMe 65. Prie€ne
Skary budui utesnené pryzovymi profilmi F10-0 (napr. PHOENIX)
Pred uvedenim vozovky do prevadzky musia byt v3etky Skary v cementobetonovom kryte dokladne

utesnené.

Sirka dosky zavisi od Sirkového usporiadanie komunikacie. Maximalna $irka dosky nesmie
byt va&sia ako 5 m. Dizka dosky z nevystuzeného cementového beténu nema byt vadsia ako 25-
nasobok hrubky dosky. Navrhuje sa 3,75 — 6 m, v priemere 5 m, rozmiestnenie Skar je v prilohe
technickej spravy.

Povrch CB vozovky bude s uzatvaracim naterom Sealer a pozadovana drsnost sa zabezpeci
metli¢kovou Upravou povrchu.

Dlazdena plocha— poziadavky

Kladenie dlazby sa zalina vrohu s pravym uhlom, ak je to mozné, v najnizSom bode dlazdenej

plochy. Dlazba sa kladie vzdy od okraja v smere od hotovej plochy. PoloZzena plocha je hned

pochddzna. Je potrebné dodrzat pozdizny a prie¢ny sklon dlazby. Vyska musi byt taka, aby tvarovky

po uloZeni boli 0 1cm vy3Sie ako poZzadovana vySka plochy, 16Zko sa pri vibrovani zniZi o 1 cm.
Sparovanie — je potrebné pouZit kamenivo s nizkym obsahom jemnych a prachovitych &astic.
Vibrovanie — Cel& plocha sa pozameta tak, aby $parovaci material vypifal $pary. Plocha sa

zvibruje vibragnou platfiou v pozdiznom aj prieénom smere. Vibruje sa zasadne len suchéa dlazba so

suchym Sparovacim materialom. Vibra¢na platiia sa pouziva s gumovou podlozkou !

Na zhotovenie a skuSanie dlazdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast 1. Tato norma sa zaobera aj

problematikou osadzovania obrubnikov.

Dokon¢ovacie prace

DokoncCovacie prace pozostavaju z dosypania a zhutnenia krajnic, zahumusovania pléch zo zelefiou
v hrubke 0,15 m. Zatravnenie je potrebné oSetrovat. Je nutné zabranit erdzii svahov. Osobitnu
pozornost’ je potrebné venovat udrZzbe odvodriovacich zariadeni.

Zvlastne upozornenie
Pred zahajenim stavebnych prac je nutné dat vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete ich spravcami
a v pripade kolizie s objektom ochranit resp. dat prelozit.
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Doprava pocas vystavby

Vystavba predmetnej stavby ma minimalny dopad na dopravu po uz existujucich komunikaciach.
Docasné dopravné znalenie potrebné na zabezpecCenie bezpecnej premavky pocas vystavby arealu
je spracované v prilohe &.7.

Ochrana podzemnych véd poéas vystavby

Zemné prace na komunikacii neovplyvnia rezim podzemnych véd. Dodrzanie kvality podzemnych
vdd je potrebné pocCas vystavby zabezpelit dodrzanim discipliny stavebnych prac a dobrého
technického stavu mechanizmov.

Ochrana prostredia pred prasnost'ou

V obdobi prevadzky komunikacie a spevnenych pléch neprichadza uz faktor prasnosti prostredia
do avahy, nakolko kryt vozovky bude bezprasny a predpoklada sa vykonavanie pravidelnej udrzby
a Cistenie vozovky. PocCas vystavby bude potrebné zo strany dodavatela stavby udrziavat distotu
pouzivanych verejnych pristupovych komunikacii, nakolko zemné prace a pohyb stavebnych
mechanizmov po komunikaciach spravidla spésobuje vyrazné problémy Zivotnému prostrediu
dotknutému Gzemiu.

Buracie prace

V ramci pripravy Uzemia sa vyburaju existujuce spevnené plochy. Vyburana sut sa odvezie na riadenu
skladku odpadov, ktoru si vyberie dodavatel po dohode s investorom. V pripade beténov a asfaltov sa
po podrveni mézu pouzit na podsypné vrstvy spevnenej plochy. Vykopy v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni budu realizované ru€nym vykopom.

Poziarna ochrana

Za pristupovu komunikaciu pre vedenie hasiCského zdsahu mozno povazovat navrhovanu cestnu
komunikaciu Sirky min. 3,0 m, ktora v pInej miere spifia poziadavky § 82 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z.,
tj. je Siroka min. 3,0 m, bude sa nachadzat' v bezprostrednej blizkosti uvazovanych resp. existujucich
stavebnych objektov (tj. minimalne 30 metrov od vchodov do kazdej stavby) a je dimenzovana na tiaz
min. 80 kN, reprezentujucu pdsobenie zatazenej napravy poziarneho vozidla. Navrhovana uprava
tymto poziadavkam vyhovuje resp. nebrani.

Zoznam odpadov

- zemina a kamenivo iné, nez je uvedené v 17 05 05 €. odpadu 17 0504 O
- vykopova zemina ina, ako uvedené v 17 05 05 ¢. odpadu 17 05 06 O
- vyburany betén €. odpadu 170101 O

- vyburany asfalt (bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01) €. odpadu 17 03 02 O

Nakladanie s odpadmi

Prebyto¢né vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktort uréi objednavatel do zahdjenia stavby.
Nakladanie s odpadmi sa musi riadit platnou pravnou Upravou na Useku odpadového hospodarstva
(zédkon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov), ktora poZaduje predchadzat
vzniku odpadov a obmedzovat’ ich mnoZstvo, ako i odpady zhodnocovat' recyklaciou a opatovnym
vyuzitim. Zne8kodriovanie odpadov spdsobom, ktory neohrozuje zdravie ludi a neposSkodzuje Zivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny, vhodnejSi spdsob nakladania s odpadmi.
Z uvedeného vyplyva, Zze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spdsob, ako sa
bude s odpadmi nakladat.

Zakladnymi principmi riadenia odpadového hospodarstva na stavbe bude:

- predchadzanie vzniku odpadov

- materialové a energetické zhodnotenie odpadov

- environmentalne vhodné zneSkodnenie odpadov
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B.7. Vodohospodarske objekty

SO 02 Predizenie verejného vodovodu

1. Charakteristika izemia stavby
1.1 Zdévodnenie polohy staveniska
Trasa navrhovaného vodovodu je situovana do verejného priestranstva navrhovanych uliénych pasov.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky prieskum.
PodrobnejSie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Zze podla STN 73 3050 sa bude vykop
ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitelnosti 2, 70 % v zeminach s triedou tazitelnosti 3 a 10 %
v zeminach triedou taZitelnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znacnej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zrazok a roéné obdobie.
V Case spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachadzala cca 2-
2,2 m pod beznym terénom. Vzhladom na kolisajucu hladinu podzemnej vody doporuCujeme
naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy su Statisticky najsuchsie mesiace v roku a

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za ucCelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouzité zameranie zaujmového uzemia
v stradniciach JTSK avo vyskovom systéme BpV. Dalej bola pouzitd projektova dokumentacia
komunikacii. Podzemné inZinierske siete si v mapovych podkladoch vyznacené len orientaéne. Pred
zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi rucne
kopanymi_sondami_hlbka uloZenia jestvujucich podzemnych inZ sieti v miestach krizovania s trasou
navrhovaného vodovodu.

1.4 Priprava na vystavbu
Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC.

1.5 Naroky na zaber PPF
Trvaly zaber PPF je rieSeny v ramci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia
Architektonické hladisko sa v danom pripade neuplatriuje, nakolko sa jedna o objekty budované pod
zemou.

Z urbanistického hladiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpecené bezpecény privod
pitnej vody do rodinnych domov.

Popis stavebno-technického riesenia:

Ugel stavby:

Navrhovana stavba bude zabezpecovat dodavku pitnej a poziarnej vody pre pripravovanu 4. etapu
obytnej zény IBV Stvrte v jazernom poli, pre navrhovanych 70 rodinnych domov. Sugasne navrhované
rieSenie umoznuje rozsirovat verejny vodovod o dal3ie etapy.

Rozsah navrhovanej stavby:

Predizenie RADu ,,1-1,, - 0,1300 km - HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 130 m
RAD ,,1-1-3,, - 0,7480 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dI. 748 m

RAD ,,1-1-3-1,, - 0,1155 km

HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 71,15 m

HDPE 90x5,4 mm PE 100 dI. 44,35 m

RAD ,,1-1-3-1-1,, - 0,0330 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dI. 33 m

RAD ,,3,, - 0,1510 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dI. 151 m

14 ks podzemnych hydrantov DN80

66 ks vodovodnych pripojok LDPE 32x4,4 mm v celkovej dizke 374,5 m

66 ks vodomernych $acht (z toho 4 ks vodomernych 8acht budu spolo¢né pre 2 vodomery)
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chrani¢ky HDPE 63 celkova dizka 209,5 m (chrani¢ky na vodovodnych pripojkach)
ocelové chranicky 219x6 mm celkova dizka 49 m (chrani¢ky na vodovodnych radoch)
ocefova chranic¢ka 273x6 mm dl. 10 m (chrani¢ka na vodovodnom rade 1-1)

8 x privod vody na stavebny pozemok z navrhovanych 4 vodomernych S&cht -

LDPE 32x4,4 mm celkovej dizky 187 m

2. Strucny popis technického riesenia stavby:

Vodovodny rad 1-1 je pokracovanim vyprojektovaného useku vodovodného radu 1-1, na ktory bolo v
roku 2018 vydané stavebné povolenie (nazov stavby ,,Skalica - Stvrte v jazernom poli - Centrum
socialnych sluzieb Mikado, SO: RozSirenie verejného vodovodu a vodovodna pripojka,,). Zaciatok
rieSeného Useku vodovodného radu 1-1 je v uzlovom bode, v ktorom sa spaja uvedeny
vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1 s jestvujucim vodovodnym radom 1-2. V tomto uzlovom
bode je pripravena a zaslepena odboCka DN 150, na ktoru sa pripoji rieSeny usek vodovodného radu
1-1. Trasa rieSeného uUseku vodovodného radu 1-1 je navrhnuta do jazdného pruhu navrhovanej
miestnej obsluznej komunikdcie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou. V mieste
staniCenia km 0,0905 sa nachadza uzlovy bod v ktorom sa na vodovodny rad 1-1 pripaja koniec
vodovodného radu 1-1-3. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a v kazdom smere
sekény uzaver. V mieste stani¢enia km 0,1135 sa nachadza dalSi uzlovy bod v ktorom sa na
vodovodny rad 1-1 pripaja vodovodny rad 3. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a
v kazdom smere sekény uzaver.

V useku od km 0,1145 - 0,1245 bude potrubie vodovodného radu 1-1 ulozené do ocelovej chrani¢ky
273x6 mm dl. 10 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na klznych objimkach RACI typ
A/B vySky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou manzetou. RieSeny usek vodovodného
radu 1-1 kon¢&i v mieste staniCenia km 0,130 podzemnym hydrantom DN80 a zaslepenou odboc¢kou
DN150 pre vyhladové rozSirovanie vodovodnej siete.

Vodovodny rad 1-1-3 zacina pripojenim na vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1. V mieste
pripojenia bude zriadeny uzlovy bod s osadenim podzemného hydrantu a 3 ks sekénych uzaverov. V
mieste stani¢enia km 0,001 - 0,016 krizuje navrhovany vodovodny rad 1-1-3 navrhovanu miestnu
obsluznd komunikaciu. V tomto useku bude vodovodné potrubie ulozené do ocelovej chrani¢ky 219x6
mm dl. 15 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na kiznych objimkach RACI typ A/B
vySky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou manzetou. Trasa rieSeného vodovodného
radu 1-1-3 je v useku od km 0,015 po km 0,307 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu
s navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stani¢enia km 0,025 je navrhnuty podzemny hydrant
DN8O - kalnik. V mieste staniCenia km 0,2923 je navrhnuty podzemny hydrant DN80 - vzdu$nik a
sekény uzaver. V useku od km 0,307 po km 0,515 je trasa rieSeného vodovodného radu 1-1-3
situovana do nespevnenej travnatej plochy. V mieste stani¢enia km 0,489 je navrhnuty uzlovy bod,
ktory bude v dalSej etape sluzit pre pripojenie vyhladového vodovodného radu. V uzlovom bode je
navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a v kazdom smere sekény uzaver. V mieste stani¢enia km 0,519
je navrhnuty podzemny hydrant DN80 - vzdu$nik. V Useku od km 0,519 po km 0,735 je trasa
rieSeného vodovodného radu 1-1-3 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu s
navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stani€enia km 0,735 - 0,748 krizuje navrhovany
vodovodny rad 1-1-3 navrhovanu miestnu obsluzni komunikaciu. V tomto Useku bude vodovodné
potrubie uloZzené do ocefovej chrani¢ky 219x6 mm dl. 12 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v
chrani¢ke na klznych objimkach RACI typ A/B vyS8ky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené
gumovou manzetou. Vodovodny rad 1-1-3 kon&i pripojenim na vodovodny rad 1-1.

Vodovodny rad 1-1-3-1 zacina pripojenim na vodovodny rad 1-1-3. V mieste pripojenia je navrhnuty
podzemny hydrant DN80 a 3 ks sekénych uzaverov.

V useku od km 0,001 po km 0,010 krizuje vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu komunikaciu. V
tomto Uuseku bude vodovodné potrubie ulozené do ocelovej chrani¢ky 219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné
potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na klznych objimkach RACI typ A/B vySky 36 mm. Konce chranicky
budu utesnené gumovou manzetou.

V useku od km 0,010 po km 0,059 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 navrhnutéd do zeleného pasu v
subehu s navrhovanou miestnou komunikaciou. V useku od km 0,059 po km 0,07115 kriZuje
vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu obsluznd komunikaciu. V tomto Useku bude vodovodné
potrubie ulozené do ocelovej chranicky 219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné potrubie bude ulozené v
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chrani€ke na klznych objimkach RACI typ A/B vy8ky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené
gumovou manzetou.

V useku od km 0,07115 po K.U. 0,1155 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 situovana do krajnice
navrhovanej miestnej komunikacie v subehu s navrhovanou spladkovou kanalizaciou.

Vodovodny rad 1-1-3-1 koné&i v mieste stanic¢enia km 0,1155 podzemnym hydrantom DN 80.

Vodovodny rad 1-1-3-1-1 zacina v uzlovom bode pripojenim na navrhovany vodovodny rad 1-1-3-1 a
konCi v mieste stani¢enia km 0,033 podzemnym hydrantom a zaslepovacou prirubou. Vyhladovo sa
uvazuje s rozSirovanim vodovodného radu so zaokruhovanim na vodovodny rad 1-1-3-1 v uzlovom
bode v mieste stani¢enia vodovodného radu 1-1-3 km 0,489. Trasa vodovodného radu bude situovana
do krajnice navrhovanej miestnej komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou.

Vodovodny rad 3 zacina pripojenim na vodovodny rad 1-1 v uzlovom bode a kon¢&i v mieste stanienia
km 0,1510 pripojenim na jestvujuci vodovod DN 100. V useku od km 0,00 po km 0,116 bude trasa
navrhovaného radu 3 situovana v prevaznej miere do zeleného pasu v subehu sa navrhovanou
miestnou komunikéaciou. V Gseku od km ,0116 po KU. 0,151 je trasa navrhovaného radu 3 situovana
do nespevnenej travnatej plochy.

Sucastou navrhovaného verejného vodovodu bude aj vybudovanie vodovodnych pripojok pre 70
stavebnych pozemkov. Vodovodné pripojky budd budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm a budu
ukonéené vo vodomernych Sachtach zaslepenim a plombou BVS. V mieste krizovania vodovodnych
pripojok s navrhovanou komunikaciou bude potrubie vodovodnych pripojok uloZzené do chraniciek
PEG3.

Na vodovodnom rade 1-1-3 su navrhnuté dve vodovodné pripojky, uréené pre 4 stavebné pozemky
pricom v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych 8&cht budu vyhfadovo osadené dva fakturacné
vodomery BVS (spolo¢na vodovodna pripojka pre dva stavebné pozemky, jeden fakturacny vodomer
bude na pripojke a druhy na T kuse ). Taktiez na vodovodnom rade 3 su navrhnuté dve vodovodné
pripojky, urené pre 4 stavebné pozemky priCom v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych Sacht
budi vyhladovo osadené dva fakturaéné vodomery BVS (spoloéna vodovodna pripojka pre dva
stavebné pozemky, jeden fakturacny vodomer bude na pripojke a druhy na T kuse ).

Pre ostatné stavebné pozemky budu vybudované samostatné vodovodné pripojky so samostatnymi
vodomernymi Sachtami.

Vodomerné $achty st navrhnuté $tandardné Zel. bet. vodomerné $achty obdiZnikového pdédorysu s
vnutornymi svetlymi pddorysnymi rozmermi 0,9x1,2 m a svetlej vySky 1,5 m. Su€astou vodomernych
Sacht bude kovovy rebrik (alternativne kovové stupacky). Vstupny otvor musi mat min svetlost
600x600 mm. Rebrik nesmie zasahovat do svetlych rozmerov vstupného otvoru.

Sachta bude vybavena kovovym (alternativne kompozitovym) uzamykatelnym poklopom vybavenym
otoénym zavesom.

Materiéal potrubia verejného vodovodu:

Nakolko 1., 2. a 3., etape budovania verejného vodovodu v rieSenej lokalite je so suhlasom BVS a.s.,
PreSovské 48, Bratislava navrhnuta a zrealizovana z potrubia HDPE PE 100 je aj tato etapa verejného
vodovodu navrhnuta z potrubia HDPE 160x9,5 HDPE 110x6,6 HDPE 90x5,4 PE100.

V mieste krizovania s navrhovanymi cestami bude potrubie verejného vodovodu uloZené do ocelovych
chraniciek.

Material potrubia vodovodnych pripojok:
Vodovodné pripojky budi budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm. V mieste krizovania s navrhovanymi
cestami bude potrubie vodovodnych pripojok ulozené do chraniciek PE6G3.

Tvarovky a armatury:

Pri navrhu bol pouzity material armatdr tvarna liatina STN ISO 2531, uzavery boli navrhnuté
makkotesniace z tvarnej liatiny podra ISO 9001, DIN 3202, stavebnej dizky F4. Potrubie, tvarovky
a armatury su navrhnuté na menovity tlak PN 10.

Uzaverové s hydrantové poklopy su navrhnuté liatinové.

Vodomerné Sachty:

Vodomerné $achty s navrhnuté Zelezobeténové prefabrikované obdiZznikového pddorysu v zmysle
technickych podmienok pripojenia BVS a.s.
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Tlakova skuska, preplach a dezinfekcia potrubia:

Voda pre tlakové skusky, preplach a dezinfekciu nového potrubia bude odoberana z jestvujucej
vodovodnej siete.

Potrubie je potrebné preplachnut mnozstvom vody, ktoré zodpoveda minimalne dvojnasobku objemu
vody v potrubi.

Dotlakovanie potrubia na 1,3 nasobok prevadzkového tlaku bude cez prislusné hydranty cisternou,
resp. tlakovou supravou.

Trvanie tlakovej skusky a spdsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911.

Znacenie vodovodu:

Na oznalenie apre identifikdciu umiestnenia uzaverov, podzemnych hydrantov a uzaverov
vodovodnych pripojok je taktiez potrebné v teréne umiestnit orientacné tabulky. Pri realizacii
orientacnych tabuliek treba postupovat’ podla normy STN 75 5025.

Oznacéenie podzemnych poziarnych hydrantov bude prevedena v zmysle

vyhl. 699/2004 priloha ¢.2.

2.2 RiesSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy a nariadenia tykajuce sa
bezpecnosti prace, ale aj a dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie podzemnych inz. sieti priamo
v teréne a hibku ulozenia je potrebné overit' sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’' zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnostou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri sibehu je potrebné reSpektovat ruény vykop
vedenia a pocas stavebnych prac tieto vedenia zaistit’ (podopriet, zavesit, zazlabovat a pod.).

VSetky prekazky a vykopy treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit. Otvorené vykopy
zabezpecit' proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon ¢. 684/2006 Z.z. technické poziadavky na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu
verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. €. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii

STN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych sieti

STN 01 3462 — Vykresy vodovodu

STN 73 6005 — Priestorovéa uprava vedeni technického vybavenia
STN 75 5411 — Vodovodné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 75 5911 — Tlakové skusky vodovodného potrubia

STN 75 5402 — Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5922 — Obsluha a udrzba vodovodnych sieti

STN 75 5025 — Orienta¢né tabulky vodovodov

STN 75 5410 — Bloky vodovodnych potrubi

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR &. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:

Odpady vznikajuce poc€as vystavby:

C. skupiny | Nazov  skupiny,  podskupiny| MnoZstvo | Kategodria
a druhu a druhu odpadu odpadu Spdbsob odberu
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odpadu
17 05 06 Vykopova zemina ind ako|2105 m?3 0] Bude pouzita na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m3) Upravy v zaujmovom Uzemi
3789t
17 05 06 Vykopova zemina inda ako|262 m3 0] Bude pouzity na opatovny
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ md) zasyp ryhy
4716t

2.5 Poziarna ochrana

Prevadzka a vystavba navrhovaného vodovodu nepredstavuije riziko vzniku poziaru.

Na rieSenom vodovode su navrhnuté podzemné hydranty DN 80, ktoré je mozné v pripade potreby
vyuzit na poziarne ucely.

Oznacéenie podzemnych poziarnych hydrantov bude prevedena v zmysle

vyhl. 699/2004 priloha €.2.

2.6 RieSenie protikoréznej ochrany

Protikor6zna ochrana navrhovaného potrubia a tvaroviek bude zabezpelena vyrobcom pouzitych
certifikovanych materialov.

Dodatocna protikorézna ochrana navrhovaného vodovodu nie je potrebna.

2.7 Stanovenie ochrannych pasiem
Ochranné pasmo navrhovaného verejného vodovodu bude 1,5 m na kazdu stranu od vonkajSieho
okraja potrubia.

2.8 Navrh ochrany pred Skodlivymi uéinkami radénu
Pri vystavbe a prevadzke navrhovaného vodovodu sa s ochranou potrubia vo&i uinkom radonu
neuvazuije.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany
Realizaciou navrhovaného vodovodu nie su dotknuté poziadavky civilnej ochrany.

2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami
Prevadzka navrhovaného vodovodu nevyzaduje dodavku el. energie.

2.11 Krizovania s inz. sietami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovaného vodovodu krizuje jestvujuce a vyhladové podzemné inz. siete.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni.
V blizkosti podzemnych inZ. sieti je nutné vykopové prace realizovat ruéne azo zvySenou
opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpedit' u jednotlivych prevadzkovatelov inz. sieti
presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena ruéne kopanymi sondami.
Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti, vo vzdialenosti min 1 m prevadzat’
vyhradne ruéne, siete zabezpedit’ proti poSkodeniu.

2.12 Vypocet potreby vody

Vypocet potreby vody podla vyhl. 684/2006
Pocet navrhovanych RD: 70

Priemerna obloznost RD: 3,5 os

Celkovy pocet osbb: 245 os

Priemerna denna potreby vody:

Qp =245 x 135 = 33,075 m3/deri = 0,383 I/s
Maximalna denna potreby vody:
Qm=0,383x2=0,771/s
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Maximalny hodinova potreba vody:
Qn=0,77x1,8=1,3781/s

Rocéna potreba vody:

Qroz = 365 x 33,075 = 12 073 m3/rok

3. Zemné prace

Vykop ryhy bude prebiehat’ strojovo. Sirku ryhy navrhujeme 1,1 m. Vykop ryhy hibsi ako 1,5 m je
nutné pazit.

Zasyp ryhy bude z casti prevedeny kamenivom fr. 0-63. Jedna sa o Useky krizovania navrhovanej
komunikacie a navrhovanych vjazdov k rodinnym domom.

Zasyp kamenivom bude zhutneny po vrstvach 200 mm na poZadovanu mieru zhutnenia podla
grafickej Casti PD - vzorové uloZenie potrubia.

V zelenych pasoch bude zasyp ryhy prevedeny zeminou z vykopu ryhy.

Vzhladom na kolisajucu hladinu podzemnej vody navrhujeme realizaciu naplanovat na mesiac
august, september.

3.1 Uprava nezastavanych ploch )
Zasyp ryhy bude prevedeny do urovne rastlého terénu. Upravu povrchu rieSi samostatna ¢ast PD
komunikécie.
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SO 03 Splaskova kanalizacia

1. Charakteristika Gzemia stavby

1.1 Zdovodnenie polohy staveniska
Trasa navrhovanej splaskovej kanalizacie do stredu jazdnych pruhov navrhovanych komunikacii.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky prieskum.
Podrobnejsie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Zze podla STN 73 3050 sa bude vykop
ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitelnosti 2, 50 % v zeminach s triedou tazitelnosti 3 a 30 %
v zeminach triedou tazitefnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znacnej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zraZzok a ro¢né obdobie.
V Case spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachadzala cca 2-
2,2 m pod beznym terénom. Vzhladom na kolisajucu hladinu podzemnej vody doporucujeme
naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy su Statisticky najsuchSie mesiace v roku a

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za uCelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouzité zameranie zaujmového Uzemia
v stradniciach JTSK avo vyskovom systéme BpV. Dalej bola pouzitd projektova dokumentécia
komunikacii. Podzemné inzinierske siete su v mapovych podkladoch vyznacené len orientaéne. Pred
zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi ruéne
kopanymi sondami_hibka uloZenia jestvujicich podzemnych inZ. sieti v miestach krizovania s trasou
navrhovanej kanalizacie.

1.4 Priprava na vystavbu
Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC.

1.5 Naroky na zaber PPF
Trvaly zaber PPF je rieSeny v rdmci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdoévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia
Architektonické hladisko sa v danom pripade neuplatriuje, nakolko sa jedna o objekty budované pod
zemou.

Z urbanistického hfadiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpelené bezpecné
odvedenie splaskovych véd z rieSenej lokality.

Popis stavebno-technického riesenia:

> Stavebné Upravy jestvujlcej Cerpacej stanice

> Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m

1 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dI. 299,0 m

10 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanalizaéné pripojka PVC 160 SN10 celkovéa dlZzka 12 m

» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 12 m
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» STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrdbka steny 120 mm)
22 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

» STOKA , A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
5 x kanaliza¢na revizna $achta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
11 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 65 m

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 16 m
1 x kanaliza€na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 17 m

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanaliza¢na revizna $achta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 39 m

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanaliza€na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 10 m

V ramci realizacie navrhovanej splaskovej kanalizacie budu vybudované aj kanalizaéné pripojky PVC
160 SN10, ktoré budu ukoncené na pripravovanych stavebnych

pozemkoch cca 1 m od hranice. KanalizaCné pripojky budu doasne zaslepené zaslepovacou
prirubou.

Pripojenie nehnutelnosti na navrhovanu kanalizaénu pripojku bude mozné az po uzavreti zmluvy na
odvedenie splaskovych vod s prevadzkovatelom verejnej kanalizacie.

V mieste pripojenia vonkajsej kanalizacie rodinného domu na kanalizacnu

pripojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadit’ reviznu Sachtu PVC DN400.

» Stavebné uUpravy jestvujlcej Cerpacej stanice

Z dévodu planovaného urbanistického rieSenia rozSirenia zastavby, konfiguracie terénu a vyskového
usporiadania komunikacii bolo potrebné vySkovo upravit natok do jestvujucej Cerpacej stanice.
Pdvodna koéta dna potrubia stoky ,,A,, v mieste zaustenia do &erpacej stanice bola 164,97. Nové
pripojenie stoky ,,A,, do €erpacej stanice bude vo vy3kovej kote 164,00. Pévodné pripojenie potrubia
stoky ,,A,, do akumulagnej komory &erpacej stanice bude zru$eny. Prestup cez stenu CS bude
zaslepeny a utesneny stavebnou chémiou.

V mieste navrhovaného nového vstupu potrubia stoky ,,A,, do akumulaénej komory Eerpacej stanice
bude prevedeny jadrovym vitanim. Prestup potrubia cez Zel. bet,. stenu CS bude utesneny stavebnou
chémiou.

Zasyp ryhy bude prevedeny kamanivom fr. 0-63 a bude zhutneny po vrstvych hr. 250 mm na ID 0,95
PS. Povrch terénu v oplotenom priestore bude uvedeny do pdévodného stavu t.j. spevneny povrch z
cestného betdnu + metlickova Uprava povrchu.

Nakolko Uprava nivelety jestvujucej stoky ,,A,, ako aj stavebné Upravy jestvujucej Cerpacej stanice
budu realizovana za plnej prevadzky stoky a ako aj Cerpacej stanice je potrebné stoku ,,A,, nad
rieSenym usekom utesnit tesniacim vakom a pocas realizacie preCerpavat splaskové OV zo stoky ,,A,,
do akumulaénej komory €erpacej stanice.

Navrhovanou stavebnou Upravou jestvujucej Cerpacej stanice sa Ciasto¢ne zmenSil akumulaény
priestor Cerpacej stanice z 12,41 m® na 7,65 ms.

Chybajuci bezpe€nostny akumulaény objem pre pripad vypadku Cerpadiel bude zabezpedeny v
navrhovanej stokovej sieti (stoka A5, A51, A511, A512, A52, a A521).
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Za tymto udelom navrhujeme v stoke A5 kapacitne predimenzovany usek potrubia DN 500 v dizke 80
m, ktory zabezpedi akumulaciu 15,7 m3 OV. Dal$ich 39 m3 akumula&ného priestoru je k dispozicii v
stokovej siete bez ohrozenia funk&nosti a bezpecnej prevadzky kanalizanych pripojok + v Cerpacej
stanici nad zapinacou hladinou erpadiel

dalSich 8,8 ms.

Celkovo bezpecnostny akumulaény priestor pre pripad vypadku Cerpadiel nad beznou zapinacou
hladinou ¢erpacej stanice je 63,5 m3.

» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10dl. 7 m

1 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)

V suvislosti so stavebnymi Upravami jestvujucej Cerpacej stanice je potrebné vysSkovo upravit aj Cast
stoky ,,A,,. Jedna sa o usek dlhy 7 m a vySkovu upravu -1,1 m. Pévodna lomova Sachta bude
nahradena za spadoviskovu Sachtu do ktorej pripojena v pévodnej nivelete stoka ,,A,, a v navrhovanej
nivelete stoka ,,A5,,

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 299,0 m
10 x kanaliza¢na revizna $achta BET DN 1000 (jedr)oliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

Stoka ,,A3,, zacina pripojenim do stoky ,,A,, ktora bola vyprojektovana v ramci

1. etapy splaskovej kanalizacie a ktora je v suc¢asnosti v prevadzke BVS. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna novej navrhnutej kanalizaénej sutokovej $achty S1.

Stoka A3 kongi kanalizaénou reviznou $achtou $10. Do $achtového dna tejto koncovej $achty bude
pripojena jedna kanaliza¢na pripojka.

V sutokovej Sachte S4 sa do stoka A3 pripaja stoka A31 a v sutokovej $achte S6 sa do stoka A3
pripaja stoka A32.

Trasa stoky ,,A3,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A3,, bude pripojenych 22 ks kanalizaénych pripojok PVC 160 SN10.

21 kanalizaénych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160, 1
kanalizaéna pripojka bude pripojena do $achtového dna kanalizaénej reviznej Sachty S10.
Kanalizatné pripojky budu ukonfené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanalizacna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 12 m

Stoka ,,A3-1,, zac¢ina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového dna sutokovej
Sachty $4.

Stoka ,,A3-1, koné&i kanalizagnou reviznou $achtou S11.

Trasa stoky ,,A3-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do
navrhovanej stoky ,,A3-1,, budu pripojené 2 kanalizatné pripojky PVC 160 SN10. Pripojenie je
navrhnuté do $achtového dna kanalizagnej reviznej $achty S11. Kanaliza&né pripojky budi ukon&ené
na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zéatkou.

» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanalizacna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 12 m

Stoka ,,A3-2,, zacina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtoveho dna sutokove;
Sachty S6.

Stoka ,,A3-2, konéi kanalizaénou reviznou $achtou $12. Trasa stoky ,,A3-2,, je situovana do stredu
jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej

stoky ,,A3-2,, budu pripojené 2 kanalizatné pripojky PVC 160 SN10. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizaénej reviznej $achty $12.

Kanalizacné pripojky budu ukonéené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.
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» STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrdbka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

Stoka ,,A5,, zagina pripojenim do $achtového dna navrhovanej spadoviskovej $achty $13.

V Useku od $13 po $15 je navrhnuté kapacitne predimenzované kanalizaéné potrubie zau&elom
zvySenia akumulaéného priestoru v stokovej sieti, ktory nahradi chybajici bezpecnostny objem v
jestvujucej Cerpacej stanici pre pripad vypadku Cerpadiel. Jedna sa o usek ktory bude zhotoveny z
hladkého plnostenného potrubia PVC DN 500 SN10 v dizke 80 m. Zvy$na &ast stoka ,,A5,,m bude
zhotovena z hladkého plnostenného potrubia PVC 300 SN10.

Do stoka ,,A5,, sa v mieste sutokovej $achty S16 pripaja stoka A51 a v mieste sutokovej $achty S$18
stoka A52.

Trasa stoky ,,A5,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A5,, bude pripojenych 22 ks kanalizanych pripojok PVC 160 SN10. 20
kanalizacnych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160, 2
kanalizaéné pripojky budu pripojené do $achtového dna koncovej kanalizadnej reviznej $achty $21.
Kanalizatné pripojky budu ukonené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 156,1 m
5 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 65 m

Stoka ,,A5-1,, zadina pripojenim do stoky ,,A5, v sUtokovej $achte $16 a koné&i koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou S26.

Trasa stoky ,,A5-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do
navrhovanej stoky ,,A5-1,, bude pripojenych 11 ks kanalizaCnych pripojok. 8 kanalizanych pripojok
bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160, 3 kanalizaéné pripojky budu
pripojené do $achtového dna koncovej kanalizaénej reviznej $achty $26. Kanalizaéné pripojky budu
ukonc€ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

Stoka ,,A5-1-1,, zacCina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového dna
kanalizadnej reviznej Sachty S22. Stoka ,,A5-1-1, koné&i priebeznou kanalizaénou reviznou $achtou
827. Pritok do $27 bude zaslepeny zaslepovacou zatkou a bude sluzit pre pripadné rozsirovanie
stoky A511.

Trasa stoky ,,A5-1-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do
navrhovanej stoky ,,A5-1-1,, nebudu pripojené Ziadne pripojky, je to priprava pre pripadné
rozSirovanie obytnej Stvrte.

» STOKA , A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 di. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 17 m

Stoka ,,A5-1-2,, zacCina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového dna
kanalizaénej reviznej $achty S25.

Stoka ,,A5-1-2, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S28. Trasa stoky ,,A5-1-2,, je situovana do
stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikéacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1-2,, budu
pripojené 3 ks kanalizagnych pripojok do $achtového dna kanalizadnej reviznej $achty S28.
Kanalizaéné pripojky budu ukonéené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrdbka steny 120 mm)
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6 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 39 m

Stoka ,,A5-2,, zacCina pripojenim do stoky ,,A5,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového dna
kanalizaénej reviznej $achty S18.

Stoka ,,A5-2, kon&i kanalizaénou reviznou $achtou S31. Trasa stoky ,,A5-2,, je situovana do stredu
jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-2,, bude pripojenych
6 ks kanaliza¢nych pripojok.

3 kanaliza¢né pripojky budu pripojené prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160,

3 kanaliza¢né pripojky budu pripojené do Sachtového dna kanalizaénej reviznej Sachty S31.
Kanalizatné pripojky budu ukonené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 10 m

Stoka ,,A5-2-1,, zacina pripojenim do stoky ,,A5-2,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového dna
kanalizaénej reviznej $achty S30.

Stoka ,,A5-2-1, koné&i priebezno kanalizaénou reviznou $achtou S32. Pritok do $achty S32 bude
zaslepeny zaslepovacou zatkou a bude sluzit pre pripadné rozSirovanie stoky ,,A521,,. Trasa stoky
,»A5-2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej
stoky ,,A5-2,, budu pripojené 2 ks kanalizaénych pripojok prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160.

Skuska vodotesnosti gravitaénej stoky spolu s kanalizaénymi Sachtami bude vykonana podla STN 73
6716 — skuSanie vodotesnosti stk alebo podla STN EN 1610 skusky tesnosti kanalizacnych potrubi
a stok metoda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Pred odovzdanim kanalizacie
prevadzkovatelovi BVS a.s. bude vykonana kamerova prehliadka celej rieSenej kanalizacie. Su¢astou
odovzdania stavby bude geodeticky elaborat skutoCného vyhotovenia stavby, dokumentacia
skutoéného realizovania stavby a doplnok k prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby
odovzda protokol o vykonani predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.

2.2 RieSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpecénost’ prace

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy a nariadenia tykajuce sa
bezpec&nosti prace, ako aj dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie podzemnych inz. sieti priamo
v teréne a hibku ulozenia je potrebné overit’ sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’' zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnost'ou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri subehu je potrebné reSpektovat ruény vykop
vedenia a pocas stavebnych prac tieto vedenia zaistit’ (podopriet, zavesit, zazlabovat a pod.).

VSetky prekazky a vykopy treba oznalit a za znizenej viditefnosti osvetlit. Otvorené vykopy
zabezpecit' proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon €. 684/2006 Z.z. technické poziadavky na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu
verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. &. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii
STN EN 752-1 — Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov
STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
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STN 73 6101 — Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 73 6548 — Rebriky na objektoch vodovodov a kanalizacii
STN EN 1610 — Stavba a skuSanie kanaliza¢nych potrubi a stok
STN 75 1915 — Obsluha a udrzba stokovych sieti

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR &. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:

Odpady vznikajuce pocas vystavby:

C. skupiny |podskupiny a druhu odpadu Mnozstvo | Kategoria
a druhu odpadu Spbsob odberu
odpadu
17 05 06 Vykopova zemina ind ako|2376 m? 0] Bude pouzita na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m3) Upravy v zaujmovom Uzemi
4276 t

Pocas prevadzky navrhovanej kanalizacie bude vznikat odpad k.C. 20 03 06 — odpad z Cistenia
kanalizacie — nakladanie s tymto odpadom je rieSené v prevadzkovom poriadku COV Skalica.

2.5 Poziarna ochrana
Prevadzka a vystavba navrhovanej kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru.

2.6 RieSenie protikoréznej ochrany
Protikor6zna ochrana navrhovaného kanalizatného potrubia nie je potrebna. Kovové prvky na
v kanalizacnych Sachtach su vybavené protikor6znou ochrannou priamo vyrobcom.

2.7 Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasmo navrhovanej kanalizacie je 1,5 m od vonkajSieho pédorysného okraja kanalizaného
potrubia na obidve strany.

Ochranné pasmo kanaliza¢nej pripojky je 0,75 m od vonkajSieho okraja na obidve strany potrubia.

2.8 Navrh ochrany pred Skodlivymi uéinkami radénu
Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej kanalizacie sa s ochranou potrubia voéi u€inkom radénu
neuvazuje.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany
Realizaciou navrhovanej kanalizicie nie su dotknuté poziadavky civilnej ochrany.

2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami
Bezna prevadzka navrhovanej kanalizacie nevyzaduje dodavku el. energie.

2.11 Krizovania s inz. sietami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovanej kanalizacie krizuje vyhfadové podzemné inz. siete.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nhadzemnych vedeni.
V blizkosti podzemnych inZ. sieti je nutné vykopové prace realizovat ruéne azo zvySenou
opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpedit' u jednotlivych prevadzkovatelov inz. sieti
presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena ruéne kopanymi sondami.
Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti prevadzat’ ru€ne, siete zabezpedit' proti
poskodeniu.

2.12 Vypocet produkcie splaskovych OV
Celkovy pocet pripojenych objektov:
Jestvujuci stav:
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79 RD » 79 x 3,5 = 277 obyvatelov
4 x Bytovy dom 33 BJ » 132 x 3 = 396 obyvatelov
4 x Bytovy dom 22 BJ » 88 x 3 = 264 obyvatelov

RieSena IBV 4. etapa:
70 RD » 70 x 3,5 = 245 obyvatelov

Vyhladovo rezerva:
10 RD » 10 x 3,5 = 35 obyvatelov

Celkovo odkanalizovanych: 1217 obyvatelov

Priemerny denny prietok splaskov Qs:
Qs = 1217 x 135 l/os/den = 164,295 m3/den

Priemerny hodinovy prietok splaskov Qsz4:
Qs24 = Qs X 241 =164,295 x 241= 6,85 m3/h

Priemerny prietok dennych hodin Qsdn:
Qsdh = kdh X Qs24= 1,47 x 6,85 = 10,07 m3/h

Maximalny hodinovy prietok splaskov Qsmax:
Qsmax = kn X Qs24 = 2,0 x 6,85 = 13,70 m3%/h

Maximalny denny prietok splaskov Qsg:
Qsd = ka x Qs= 1,25 x 164,295 = 205,37 m3¥/den

Maximalny dlhodoby hodinovy prietok splaskov Qsdmax:
Qsdmax = kd X kh X Qs24 = 1,25 x 2 x 6,85 = 17,13 m3/h

Navrhovy prietok splaskovych OV podfa STN 75 6101:
Qv =2 X Qsmax=2 x 13,70 = 27,40 m3/hod

Roéna produkcia splaskovych OV:
Qroz. = 365 x Qs = 365 x 164,295 m3/den = 59 968 m3/rok

3. Zemné prace

Vykop ryhy bude prebiehat strojovo. V vzdialenosti do 1 m od jestvujicej podzemnej inz. siete je
nutné vykop ryhy realizovat ruéne. Sirku ryhy navrhujeme 1,2 m. Vykop ryhy hibsi ako 1,3 m je nutné
pazit. Zasyp bude prevedeny kamenivom fr. 0-63. Zasyp bude zhutneny na poZadovanu mieru. V
usekoch kde je navrhnuta niveleta kanalizacie pod urover hladiny podzemnej vody bude potrebné na
dne vykopu pod Strkové 16Zko zhotovit’ stabilizaénu vrstvu z kameniva, ktord bude sluzit ako doCasna
drenaz pocas realizacie a su€asne bude stabilizovat zakladovu Skaru pre zhotovenie Strkového 162ka.

3.1 Uprava nezastavanych pléch
Zasyp ryhy bude prevedeny do Urovne rastlého terénu. Zasyp ryhy bude prevedeny kamenivom fr. O-
63. Zasyp ryhy bude zhuthovany po vrstvach hr. 250 mm na ID min 0,95 PS.
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SO 04 Dazd'ova kanalizacia

1. Charakteristika izemia stavby

1.1 Zdévodnenie polohy staveniska

Trasa navrhovanej dazdovej kanalizacie je situovana do verejného priestranstva navrhovaného
uli¢ného pasu.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky prieskum.
PodrobnejSie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Zze podla STN 73 3050 sa bude vykop
ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitelnosti 2, 50 % v zeminach s triedou tazitelnosti 3 a 30 %
v zeminach triedou tazitefnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znaénej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zrdZzok a ro¢né obdobie.
V Case spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachadzala cca 2-
2,2 m pod beznym terénom. Vzhladom na kolisajucu hladinu podzemnej vody doporuCujeme
naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy su Statisticky najsuchSie mesiace v roku a

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za ucCelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouZité zameranie zaujmového uUzemia
v stradniciach JTSK avo vyskovom systéme BpV. Dalej bola pouzitd projektova dokumentécia
komunikacii. Podzemné inzinierske siete su v mapovych podkladoch vyznacené len orientaéne. Pred
zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi
sondami hibka uloZenia jestvujticich podzemnych inZ sieti v miestach krizovania s trasou navrhovanej
kanalizacie.

V pripade kolizie sa upravi niveleta kanalizacie popripade bude nutné riesit prelozku koliznej siete.

1.4 Priprava na vystavbu
Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC.

1.5 Naroky na zaber PPF
Trvaly zaber PPF je rieSeny v ramci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia
Architektonické hladisko sa v danom pripade neuplatriuje, nakolko sa jedna o objekty budované pod
zemou.

Z urbanistického hladiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpeCené bezpecné
odvedenie splaskovych véd z celého zaujmového uzemia.

Popis stavebno-technického riesenia:

Rozsah navrhovanej stavby:

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

6 x revizna 8achta

Vsakovaci objekt &.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtragno - usadzovacia $achta FS$1
Vsakovaci objekt &.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtragno - usadzovacia $achta FS2
Vsakovaci objekt €.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtragno - usadzovacia $achta FS3
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 15 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt €.4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia $achta F34
Vsakovaci objekt €.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia $achta FS5
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 9 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 63,6 m
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2 x revizna Sachta ;
Vsakovaci objekt €.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia Sachta FS6
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 4 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 105,4 m

4 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt 8.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS7
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks uli¢nych vpustov

Vsakovaci drén dl. 40m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 13,5 m
Vsakovaci drén dl. 56 m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 8 m
Vsakovaci drén dl. 33m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 20 m
Vsakovaci drén dl. 20 m

Popis tras navrhovanej kanalizacie:

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

Navrhovana stoka ,,D1,, - 0,2701 km zadina pripojenim do kanalizaénej reviznej $achty DS1, z ktorej
je navrhnuty bezpec€nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri prekroCeni parametrov
navrhového dazda odlah&enie vod z akumulaéného priestoru vsakovacich objektov. Nachadzat sa
bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou. Navrhovana kanalizacia konéi koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou DS6. Trasa stoky ,,D1,, je situovana do stredu jazdného pruhu
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D1,, bude pripojenych 15 ks uli€¢nych vpustov.

Vsakovaci objekt ¢.1 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtrano-usadzovacej Sachty
FS1 a kanalizaénej reviznej $achty DS2.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhove;j
Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vlozena filtraéna prepazka.

Vsakovaci objekt €.2 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-usadzovacej Sachty
FS2 a kanalizagnej reviznej $achty DS3.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhovej
Sachty DN 1000. Do filtracnej $achty bude vlozena filtraéna prepazka.

Vsakovaci objekt ¢.3 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-usadzovacej Sachty
FS3 a kanalizaénej reviznej $achty DS4.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhovej
Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozena filtracna prepazka.

VSetky 3 vsakovacie objekty su navrhnuté zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
kaZdy jeden vsakovaci objekt z 84 ks blokov DB60. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt vsakov bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m2. Vsakovacie galérie budi odvzdusnena odvzdusiiovacim potrubim, ktoré bude
zaustené do filtrano usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm.
Néasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa uloZia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov
do celku a ukon&eni montaze geotextilie zo v8etkych stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej
galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej
galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 202,2 m

Navrhovana stoka ,,D2,, - 0,2022 km zadina pripojenim do kanalizaénej reviznej $achty DS7, z ktorej
je navrhnuty bezpe€nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpecCovat pri prekroCeni parametrov
navrhového dazda odfahCenie véd z akumulaéného priestoru vsakovacich objektov. Nachadzat sa
bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou. Navrhovana kanalizacia konéi koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou DS12. Trasa stoky ,,D2,, je situovana do stredu jazdného pruhu
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2,, bude pripojenych 9 ks uliénych vpustov.

Vsakovaci objekt €.4 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-usadzovacej Sachty
FS4 a kanalizaénej reviznej $achty DS8.
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Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhovej
Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vlozena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 - celkovy pocet
blokov DB60 - 84 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt
bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m2. Vsakovacia galéria
bude odvzdusnena odvzdusfiovacim potrubim, ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty.
Na dno vykopu sa ulozi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa
ulozZia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukonCeni montaze geotextilie zo
vSetkych stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16
vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny
kamenivom fr. 0-63.

Vsakovaci objekt €.5 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtratno-usadzovacej Sachty
FS5 a kanalizaénej reviznej $achty DS10.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov betdnovej kruhovej
Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vlozena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 - celkovy pocet
blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt
bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m2. Vsakovacia galéria
bude odvzdusnena odvzdusfiovacim potrubim, ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty.
Na dno vykopu sa ulozi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa
ulozia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo
v8etkych stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16
vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny
kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 63,6 m

Navrhovana stoka ,,D2-1,, - 0,0636 km zacCina pripojenim do stoky "D2" v kanalizacnej reviznej
Sachte DS9.Navrhovana kanalizacia kon&i koncovou kanalizaénou reviznou $achtou DS14. Trasa
stoky ,,D2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2-1,, budu
pripojené 4 ks uli¢nych vpustov.

Vsakovaci objekt €.6 rozmerov 22,8 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-usadzovacej Sachty
FS6 a kanalizaénej reviznej $achty DS13.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhovej
Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vlozena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DBG60 - celkovy pocet
blokov DB60 - 76 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt
bude z vonkaj$ej strany opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m2. Vsakovacia galéria
bude odvzduSnena odvzdusifovacim potrubim, ktoré bude zaustené do filtracno usadzovacej Sachty.
Na dno vykopu sa ulozi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa
uloZia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukoneni montaZe geotextilie zo
vSetkych stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16
vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny
kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 105,4 m

Navrhovana stoka ,,D3,, - 0,1054 km za&ina pripojenim do kanalizaénej reviznej $achty DS15, z
ktorej je navrhnuty bezpe€nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpecovat pri prekroCeni parametrov
navrhového dazda odlfah&enie véd z akumulaéného priestoru vsakovacich objektov. Nachadzat sa
bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou. Navrhovana kanalizacia konéi koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou DS18. Trasa stoky ,,D3,, je situovana do stredu jazdného pruhu
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D3,, bude pripojenych 7 ks uli€énych vpustov.

Vsakovaci objekt €.7 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-usadzovacej Sachty
FS4 a kanalizagnej reviznej $achty DSS8.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej kruhove;j
Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vioZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 - celkovy pocet
blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt
bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m2. Vsakovacia galéria
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bude odvzdudnena odvzdudiiovacim potrubim, ktoré bude zaulstené do filtrano usadzovacej Sachty.
Na dno vykopu sa ulozi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa
uloZia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukonéeni montéze geotextilie zo
vSetkych stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zadsypom z kameniva fr. 8-16
vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny
kamenivom fr. 0-63.

Vsakovaci rigol:
Po pravej strane pristupovej komunikacie navrhujeme vybudovat vsakovaci rigol ktory bude

zabezpecCovat’ bezpe€né odvedenie véd z povrchového odtoku z prijazdovej MK vratane prifahlych
chodnikov. pristupova MK bude ukonend obrubnikom zapustenym do urovne nivelety MK.
Kons&trukcia komunikacii je predmetom samostatnej ¢asti PD.

Vsakovaci objekt pozostava z kombinacie zatravnenej priehlbne bez odtoku trojuholnikového profilu
Sirky 1,5 m a hibky 0,3 m.

Pod zatravnenou priehlbriou sa bude nachadzat vsakovaci rigol §irky 0,6 m, hibky 3 m.

Konstrukcia vsakovacieho rigolu:

Po vyhibeni ryhy $irky 0,6 m hibky 3 m sa na dno vykopu uloZi vrstva kameniva fr. 16-32. Jedna sa o
¢istoénl vymenu podlozia za Uc¢elom hydraulického otvorenia priepustnych vrstiev podlozia. Po
zhotoveni vymeny poloZzia sa na dno a steny vykopu ryhy polozi geotextilia 300 g/m2. S presahom cca
600 mm mimo ryhu. Nasledne sa ryha vyplni kamenivom fr. 16-32. Cca 150 mm pod dnom priehlbne
sa ukonci zasyp kamenivom fr. 16-32 a prelozi sa presahujucou ¢astou geotextilie. Dno priehlbne sa
v Sirke ryhy vyplni rieénym kamenivom fr. 32-64. V mieste krizovania s navrhovanou komunikaciou,
navrhovanym vodovodnym radom VR1 a jestvujucim spevnenym vjazdom do oploteného arealu CS
bude vsakovaci rigol nahradeny prepojovacim potrubim za uGCelom hydraulického prepojenia
jednotlivych usekov vsakovacieho rigolu.

Skuska vodotesnosti gravitaénej stoky spolu s kanalizaénymi Sachtami bude vykonana podla STN 73
6716 — skuSanie vodotesnosti stdk alebo podla STN EN 1610 skusky tesnosti kanalizacnych potrubi
a stok metdda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Sucastou odovzdania stavby bude
geodeticky elaborat skuto€ného vyhotovenia stavby, dokumentacia skuto&ného realizovania stavby a
doplnok k prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby odovzda protokol o vykonani
predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.

2.2 RieSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpecénost’ prace

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Poc&as stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpe&nostné predpisy a nariadenia tykajuce sa
bezpec&nosti prace, ako aj dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie podzemnych inz. sieti priamo

v teréne a hibku ulozenia je potrebné overit’ sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnost’ou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri subehu je potrebné reSpektovat ruény vykop
vedenia a pocas stavebnych prac tieto vedenia zaistit’ (podopriet, zavesit, zazlabovat a pod.).
VSetky prekazky a vykopy treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit. Otvorené vykopy
zabezpecit' proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon ¢&. 684/2006 Z.z. technické poZiadavky na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu
verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. €. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii
STN EN 752-1 — Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
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STN 73 6005 — Priestorovéa uprava vedeni technického vybavenia
STN 73 6101 — Stokove siete a kanalizacné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 73 6548 — Rebriky na objektoch vodovodov a kanalizacii
STN EN 1610 — Stavba a skusanie kanaliza¢nych potrubi a stdk
STN 75 1915 — Obsluha a udrzba stokovych sieti

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:

C. skupiny | Nazov  skupiny, podskupiny | MnoZstvo Kategéria
a druhu a druhu odpadu odpadu Spbsob odberu
odpadu
17 05 06 Vykopova zemina ind ako|1868 m? 0] Bude pouzité na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m3) Upravy na pozemku investora
3362,4 t

Pocas prevadzky navrhovanej kanalizacie bude vznikat odpad k.C. 20 03 06 — odpad z Cistenia
kanalizacie — nakladanie s tymto odpadom je rieSené v prevadzkovom poriadku COV Skalica.

2.5 Poziarna ochrana
Prevadzka a vystavba navrhovanej kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru.

2.6 RieSenie protikoréznej ochrany
Protikor6zna ochrana navrhovaného kanalizatného potrubia nie je potrebna. Kovové prvky na
v kanalizacnych Sachtach su vybavené protikor6znou ochrannou priamo vyrobcom.

2.7 Stanovenie ochrannych pasiem
Ochranné pasmo navrhovanej kanalizacie je 1,5 m od vonkajSieho pédorysného okraja kanalizaného
potrubia na obidve strany.

2.8 Navrh ochrany pred Skodlivymi uéinkami radénu
Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej kanalizacie sa s ochranou potrubia voéi u€inkom radénu
neuvazuje.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany
Realizaciou navrhovanej kanalizicie nie su dotknuté poZziadavky civilnej ochrany.

2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami
Navrhovana dazdova kanalizacia nevyzaduje dodavku el. energie.

2.11 Krizovania s inz. sietami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovanej kanalizacie krizuje vyhladové podzemné inz. siete.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nhadzemnych vedeni.
V blizkosti podzemnych inZ. sieti je nutné vykopové prace realizovat ruéne azo zvySenou
opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpedit' u jednotlivych prevadzkovatelov inz. sieti
presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena sondami.

Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti prevadzat’ ru€ne, siete zabezpedit' proti
poskodeniu.

2.12 Hydrotechnicky vypocet
Vsakovaci objekt ¢€.1
Plocha - komunikacie: S = 593 m? - sucinitel odtoku 0,9
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Plocha - chodniky: S = 144 m? - sucinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 313 m? - sucinitel odtoku 0,6
Spolu Sred = 836 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Qs = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,96 /s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 X 836 =477 m3

Vsakovaci objekt €.2

Plocha - komunikacie: S = 591 m? - sucinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 147 m? - sucinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 316 m?2 - sucinitel odtoku 0,6

Spolu Srea = 815 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného Uzemia:
Qm =12,631/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 815 = 465 m?

Vsakovaci objekt ¢.3

Plocha - komunikacie: S = 680 m? - sUcinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - suginitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 250 m2 - sucinitel odtoku 0,6

Spolu Srea = 866 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného Uzemia:
Qm =13,421/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikécii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 866 = 494 m3

Vsakovaci objekt ¢.4

Plocha - komunikacie: S = 630 m? - sUcinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 180 m? - sucinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 320 m? - sugcinitel odtoku 0,6

Spolu Srea = 903 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného Gzemia:
Qm =14,001/s

Celkové ro&né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikécii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 903 = 515 m?3
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Vsakovaci objekt ¢.5

Plocha - komunikacie: S = 560 m? - sugcinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - sucinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 300 m? - sucinitel odtoku 0,6

Spolu Sred = 788 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,211/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikécii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 788 = 449 m?3

Vsakovaci objekt ¢.6

Plocha - komunikacie: S = 530 m? - sucinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - suginitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 290 m? - sucinitel odtoku 0,6

Spolu Sred = 755 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného Uzemia:
Qm =11,701/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 755 = 430 m?3

Vsakovaci objekt ¢.7

Plocha - komunikacie: S = 550 m? - sucinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 160 m? - sudinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 300 m? - sugcinitel odtoku 0,6

Spolu Sred = 803 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rie§eného Uzemia:
Qm =12,451/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikécii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sred = 0,5701 x 803 = 458 m3

Vsakovaci drén:

Plocha - komunikacie: S = 1950 m?2 - suginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 465 m? - sucinitel odtoku 0,8

Zel. pas: S = 1135 m? - sucinitel odtoku 0,6

Spolu Srea = 2808 M2

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného Gzemia:
Qm =45,521/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
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V = Hs X Sred = 0,5701 x 2808 = 1601 m?3

3. Zemné prace ;

Vykop ryhy bude prebiehat strojovo. Sirku ryhy navrhujeme 1,2 m. Vykop ryhy hibsi ako 1,3 m je
nutné pazit. Vo vzdialenosti do 1 m od jestvujucej podzemnej inz. siete je nutné vykop ryhy realizovat
ruéne.

Uprava dna ryhy:
Po ukoné&eni vykopu ryhy sa na dne ryhy zhotovi pieskové 162ko hr. 150 mm.
Na |6Zko sa pouzije piesok. Material na zriadenie 16Zka sa uklada rovnomerne po celej Sirke vykopu.

Obsyp potrubia:
Zhotovuje sa ihned po ulozZeni potrubia na 16zko. Na obsyp potrubia je najvhodnejsie pouzit' piesok.

Material na obsyp sa rozprestrie po obidvoch stranach rary vo vrstvach

10-15 cm a zhutfiuje sa sumerne po obidvoch stranach. Pod hrdlové spoje PVC potrubia je potrené
vytvorit' v pieskovom 16zku priehlben, tak aby cela rura lezala na pieskovom 16zku. Obsyp potrubia sa
nesmie za Ziadnych okolnosti nahradit obeténovanim. PoCas zhotovenia obsypu je potrebné nad
potrubie osadit’ vystraznu foliu.

Zasyp ryhy:
Zasyp ryhy v navrhovanej komunikacii bude prevedeny kamenivom fr. 0-63 do urovne zemnej plane
cesty. Zasyp ryhy bude zhutneny po vrstvach hr. 200 mm.

3.1 Uprava nezastavanych pléch
Uprava povrchu je predmetom samostatnej PD komunikacie.
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B.8. SO 05 — RozSirenie STL distribu¢ného plynovodu

B.8.1. Zamer:
Struény opis rieSenej asti
Jedna sa o projekt STL distribu¢ného plynovodu a STL pripojovacich plynovodov v navrhovanej
obytnej zéne Stvrte v jazernom poli Skalica IBV4.
Maximalny prevadzkovy pretlak v navrhovanych plynovodoch je 100 kPa.

Stavba bude rozdelena na 2 etapy plynofikacie obytnej zény IBV4.

l. etapa:

V prvej etape plynofikacie bude navrhovany distribuény plynovod pripojeny na existujuci distribu¢ny
plynovod PE D160 na parcele ¢.13642/48 pred parcelou 13642/70. Na konci existujuceho plynovodu
sa nachadza uzaver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadenim elektrotvarovkovej armatury za
existujucim uzaverom. Na konci navrhovaného plynovodu |. etapy je navrhnuty uzaver KHP D160. V
pripade, Ze budu obidve etapy realizované spolu, navrhovany uzaver sa neosadi.

Sucastou I. etapy plynofikacie je STL pripojovaci plynovod pre pozemok 13642/125. Jedna sa o
pripojovaci plynovod pre kategériu mimo domacnost.

STL distribuény plynovod (I. etapa)

- vetva A-B PE100 RC SDR17 D160 70,5m

STL pripojovacie plynovody (l. etapa)

- kat. mimo domacnost’ P,E100 RC SDR11 D40 1 ks
dizka pédorysna Cast 5,5m
dlzka zvisla ¢ast’ 1,5m

Il. etapa:

Druha etapa plynofikacie obsahuje distribu¢né a pripojovacie plynovody pre obytnu ¢ast navrhovane;j
zony. V tejto Casti sa budu nachadzat’ len objekty v kategérii domacnost.

STL distribuény plynovod (ll. etapa)

- vetva B-C-D-E-F PE100 RC SDR17 D160 155,5m

- vetva C-G-H-I-J PE100 RC SDR11 D63 285,0m

- vetva G-K PE100 RC SDR11 D50 37,5m

- vetva H-L PE100 RC SDR11 D50 37,5m

- vetva I-M PE100 RC SDR11 D50 26,5m

- vetva D-N-O PE100 RC SDR17 D90 65,3m
PE100 RC SDR11 D63 155,7m

- vetva N-P-R PE100 RC SDR11 D63 103,0m

- vetva P-Q PE100 RC SDR11 D63 39,0m

- vetva E-S-T PE100 RC SDR11 D63 142,3m

- vetva S-U PE100 RC SDR11 D50 20,5m

Dizky distribuénych plynovodov podla dimenzii (Il. etapa):

PE100 RC SDR17 D160 155,5m

PE100 RC SDR17 D90 65,3m

PE100 RC SDR11 D63 725m

PE100 RC SDR11 D50 122m

STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

- kat. domacnost PE100 RC SDR11 D32 70 ks
dizka pddorysna &ast spolu 359,5m
dizka zvisla ast spolu 140m

Charakteristika média
Médium: zemny plyn ( 94,7246 % metan ) *
Hustota: 0,7225 kg.ms *
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Relativna hustota: 0,5895 kg.ms *
Vyhrevnost’ 9,706 kWh.m-3 *
Spalovacie teplo: 10,754 kWh.m-3 *
Obsah celkovej siry:  0,0354 mg.m-3 *
Emisny faktor: 55,85 tCO2/TJ +

* udaje SPP-distribucia, a.s. pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativnej vihkosti 0%

Medze vybusSnosti zmesi so vzduchom: 51-13,9%
Zapalna teplota zmesi so vzduchom: 750 — 850 °C
Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa

l. etapa plynofikacie

STL distribuény plynovod (l. etapa)

V prvej etape plynofikacie bude navrhovany distribuény plynovod (vetva A-B) pripojeny na existujuci
distribuény plynovod PE D160 na parcele €.13642/48, pred parcelou 13642/70. Na konci existujuceho
plynovodu sa nachadza uzaver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadenim elektrotvarovkovej
armatury za existujucim uzaverom. Prietok na plynovode sa uzavrie existujucim uzaverom a
odstavené potrubie sa odplyni. Odvzdu$novacie zariadenie na konci existujuceho plynovodu bude
zdemontované. Na tento ukon je nutné pred samotnou realizaciou mat vypracovany technologicky
postup, schvaleny na SPP distribucia odd. prevadzky.

Na konci navrhovaného plynovodu |. etapy je navrhnuty uzaver KHP D160 a odvzdusnenie. V
pripade, Zze budu obidve etapy realizované spolu, uzaver ani odvzdusnenie sa neosadi.

Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa

STL distribuény plynovod (l. etapa)

- vetva A-B PE100 RC SDR17 D160 70,5m
Material (veta A-B):

- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1 70,5m
- uzaver KHP D160 so zemnou supravou 1ks

- odvzdusnenie 1ks

Trasa plynovodu (veta A-B):

- zaCiatok uzl. bod A p.C. 13642/48 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod B p.¢. 13642/120 navrhovana komunikacia
- dotknuté parcely p.C. 13642/48, 13642/120

- terén navrhovana komunikacia — cca 1,0m od krajnice

Odvzdu$nenie potrubia (veta A-B):

Novy plynovod bude odvzduSneny cez odvzdusriovacie zariadenie na konci vetvy A-B. V pripade, Ze
sa obidve etapy budu realizovat zaroven, odvzdusSinovacie zariadenie nebude osadené. Plynovod
bude odvzdusneny na konci vetiev Il. etapy.

Signalizaény vodi€ (veta A-B):

V zmysle TPP 702 01 bude na potrubi nového plynovodu umiestneny signalizaény vodi¢ CE 4mmz.
Vyvody signalizacného vodi¢a budd umiestnené v uzlovom bode A (poklop existujuceho uzaveru) a v
uzlovom bode B (liatinovy poklop navrhovaného uzaveru). V pripade, Ze sa budu obidve etapy
plynofikacie realizovat zaroven a navrhovany uzaver KHP D160 nebude osadeny, vyvod
signalizacného vodi¢a bude umiestneny v odvzdusfiovacom zariadeni na konci vetvy B-C-D-E-F
(Il.etapa).

Krizovanie s inymi inZinierskymi sietami (veta A-B):

Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat a v teréne vytycit v3etky inZinierske siete ich
spravcami.

Podla dostupnych podkladov STL distribu¢ny plynovod (veta A-B) nebude krizovat podzemné siete.
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STL pripojovacie plynovody (l. etapa)

V prvej etape plynofikacie je navrhnuty jeden pripojovaci plynovod pre kategériu mimo domacnost.
Na navrhovany distribu¢ny plynovod sa osadi pripojkova navftavacia armatura DAA (kit) D160/40. Na
armaturu sa pripoji potrubie PE100, SDR11, D40x3,7.

Potrubie pripojovacieho plynovodu bude ukon&ené 0,7m nad urovriou upraveného terénu, na hranici
pozemku odberatela prechodovym kusom MUN, gufovym kohdtom a zatkou. Zvisla ¢ast’ PE potrubia
bude uloZena v ochrannej rure. Potrubie v nej musi byt zabezpefené proti posunu a pootoceniu, vid.
TPP 702 01 odst. 3.10.

Odvzdusnenie potrubia
Odvzdusnenie pripojovacieho plynovodu bude prevedené cez gulovy kohut na konci pripojovacieho
plynovodu.

Signalizaény vodi¢

V zmysle TPP 702 01 bude na potrubi nového plynovodu umiestneny signalizany vodi¢ CE 4mma.
Vyvod signalizatného vodi¢a bude umiestneny v buducej skrini pre doregula¢né zariadenie pri
hlavhom uzavere.

Rozpis materialu

- potrubie PE100 RC, SDR11, D40x3,7 5,5m + 1,5m zvisla Cast
- ochranna rura na zvislé potrubie PE D110 1,5m
- hlavny uzaver — gulovy kohut zavitovy DN32 so zatkou 1ks

Krizovanie s inymi inzinierskymi sietami
Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat a v teréne vytycit v3etky inzinierske siete ich
spravcami.

Podla dostupnych podkladov STL plynovod bude krizovat’ existujice nn kable vedené v zemi.

Il. etapa plynofikacie

STL distribuény plynovod (ll. etapa)

Druha etapa plynofikacie obsahuje distribu¢né a pripojovacie plynovody pre obytnu ¢ast navrhovanej
zony. V tejto Casti sa budu nachadzat len objekty v kategérii domacnost.

Potrubie distribu¢ného plynovodu I. etapy je ukonéené uzaverom KHP D160 a odvzdusnenim. V
pripade, Zze sa obidve etapy budu realizovat sicasne, uzaver ani odvzdusnenie na konci distribu¢ného
plynovodu |. etapy nebudu osadené.

Distribu¢né plynovody Il. etapy plynofikacie zony su vedené prednostne mimo navrhované
komunikéacie. Potrubie je navrhnuté z materialu PE 100 RC SDR11 resp. SDR 17.

Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa

STL distribuény plynovod (ll. etapa)
- vetva B-C-D-E-F PE100 RC SDR17 D160 155,5m

- vetva C-G-H-I-J PE100 RC SDR11 D63  285,0m
- vetva G-K PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva H-L PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva I-M PE100 RC SDR11 D50 26,5m
- vetva D-N-O PE100 RC SDR17 D90  65,3m
PE100 RC SDR11 D63  155,7m
- vetva N-P-R PE100 RC SDR11 D63  103,0m
- vetva P-Q PE100 RC SDR11 D63  39,0m
- vetva E-S-T PE100 RC SDR11 D63  142,3m
- vetva S-U PE100 RC SDR11 D50 20,5m

Dizky distribuénych plynovodov podla dimenzii (1. etapa):
PE100 RC SDR17 D160 155,5m

PE100 RC SDR17 D90 65,3m

PE100 RC SDR11 D63 725m
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PE100 RC SDR11 50 122m

Ochranné rury
PE100 RC SDR17 D110 13ks 90,0m

PE100 SDR17 D315 2ks 19,0m

Vetva B-C-D-E-F
Material (veta B-C-D-E-F):

- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1 ) 155,5m
- ochranna rura PE100 SDR17 315 2ks dizka spolu 190 m
- odvzdusnenie (uzl. bod F) 1ks

Trasa plynovodu (veta B-C-D-E-F):

- zaCiatok uzl. bod B p.C. 13642/120 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod F p.C. 13636/4 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/120, 13636/2, 13636/4

- terén navrhovana komunikacia - cca 1,1m od krajnice

navrhovany chodnik - cca 1,0m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 1,0m od obrubnika
zeleny pas

Odvzdus$nenie potrubia (veta B-C-D-E-F):
- cez odvzdu$iovacie zariadenie na konci plynovodu

Signalizaény vodi€ (veta B-C-D-E-F):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:2
- vyvody liatinovy poklop odvzdusnenia na konci vetvy

Vetva C-G-H-I-J
Material (veta C-G-H-1-J):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 ) 285,0m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 3ks diZzka spolu 26,5 m
- uzaver KHP D63 so zemnou suUpravou 1ks

Trasa plynovodu (veta C-G-H-I-J):

- zaCiatok uzl. bod C p.C. 13642/120 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod J p.C. 13642/3 zeleny pas

- dotknuté parcely p.¢. 13642/120, 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - kriZovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - kriZzovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany zeleny pas

Odvzdu$nenie potrubia (veta C-G-H-I-J):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta C-G-H-I-J):

- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:2

- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ
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Vetva G-K

Material (G-K):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 37,5m
Trasa plynovodu (G-K):

- zaCiatok uzl. bod G p.¢. 13642/3  navrhovana komunikacia

- koniec uzl. bod K p.¢. 13642/3  navrhovana komunikacia

- dotknuté parcely p.C. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia

Odvzdus$nenie potrubia (G-K):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (G-K):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:

- vyvody pripojovacie plynovody

Vetva H-L

Material (H-L):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 37,5m

Trasa plynovodu (H-L):

- zaCiatok uzl. bod H p.¢. 13642/3 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod L p.¢. 13642/3 navrhovana komunikacia
- dotknuté parcely p.C. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (H-L):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi¢ (H-L):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:

- vyvody pripojovacie plynovody

Vetva |I-M

Material (1-M):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 26,5m
- ochranna rara PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 6,5m
Trasa plynovodu (I-M):

- zaciatok uzl. bod C p.¢. 13642/3  navrhovany chodnik

- koniec uzl. bod J p.C. 13642/3  zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas - cca 1,0m od obrubnika

Odvzdusnenie potrubia (I-M):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (I-M):
- signalizag¢ny vodi¢ CE 4mm:2
- vyvody pripojovacie plynovody
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Vetva D-N-O

Material (veta D-N-O):

- potrubie PE100 RC SDR17, D90x5,2 65,3 m
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 155,7 m
- ochranna rdra PE100 RC SDR17 110 2ks dizka spolu 115m
- uzaver KHP D90 so zemnou supravou 1ks

Trasa plynovodu (veta D-N-O):

- zaCiatok uzl. bod D p.¢. 13636/4 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod O p.C. 13642/4 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13636/4, 13642/4

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia

zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta D-N-O):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi¢ (veta D-N-O):

- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:

- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ

Vetva N-P-R

Material (veta N-P-R):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 103,0m
- ochranna rdra PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 6,0m
Trasa plynovodu (veta N-P-R):

- zaCiatok uzl. bod N p.¢. 13642/4  navrhovana komunikacia

- koniec uzl. bod R p.¢. 13642/39 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/4, 13642/39

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,8m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta N-P-R):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizacny vodi¢ (veta N-P-R):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:2

- vyvody pripojovacie plynovody - DRZ

Vetva P-Q

Material (veta P-Q):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 39,0 m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 8,5m
Trasa plynovodu (veta P-Q):

- zaciatok uzl. bod N p.¢. 13642/39 navrhovany chodnik

- koniec uzl. bod R p.¢. 13642/39 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/39

- terén navrhovany chodnik

navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany zeleny pas
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Odvzdu$nenie potrubia (veta P-Q):
- cez odvzdudiiovacie zariadenie na konci plynovodu

Signalizaény vodi¢ (veta P-Q):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:

- vyvody liatinovy poklop odvzdusnenia na konci vetvy
Vetva E-S-T

Material (veta E-S-T):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 142,3 m
- ochranna rdra PE100 RC SDR17 110 2ks dizka spolu 18,5m
- uzaver KHP D63 so zemnou supravou 1ks

Trasa plynovodu (veta E-S-T):

- zaciatok uzl. bod E p.¢. 13636/4 navrhovany chodnik
- koniec uzl.bod T p.C. 13642/94 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13636/4, 13642/94

- terén navrhovany chodnik

navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,8m od obrubnika
navrhovana komunikacia — krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,9m od obrubnika
navrhovana komunikacia — krizovanie

zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta E-S-T):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta E-S-T):

- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:

- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ

Vetva S-U
Material (veta S-U):
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 20,5 m

Trasa plynovodu (veta S-U):

- zaciatok uzl. bod E p.¢. 13636/94 navrhovany chodnik
- koniec uzl.bod T p.¢. 13642/94 navrhovany chodnik
- dotknuté parcely p.C. 13642/94

- terén navrhovany chodnik - cca 0,9m od obrubnika

Odvzdus$nenie potrubia (veta S-U):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signaliza€ny vodi€ (veta S-U):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm:2
- vyvody pripojovacie plynovody - DRZ

STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

V druhej etape plynofikacie je navrhnutych 70ks pripojovacich plynovodov pre kategériu domacnost.
Pripojovacie plynovody budu ukon&ené na hraniciach plynofikovanych pozemkov. Potrubie bude
vyvedené 0,6m nad uroven upraveného terénu a ukonené gufovym zavitovym kohutom so zatkou.
Zvisla Cast bude opatrena ochrannou rarou a zabezpecena proti posunu a pootoceniu vid. TPP 702
01 odst. 3.10. Kedze skrine pre doregula¢né zariadenia sa v tejto faze realizacie osadzovat nebudu,
uzavery je potrebné chranit proti u€inkom vonkajsieho prostredia.
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Technické rieSenie:
- pripojenie na distribuény plynovod pripojkova navftavacia armatura DAA 50/32, 63/32, 90/32
(okrem P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70 vid. poznamka)

- potrubie pddorysna Cast PE100 RC SDR11 D32x3,0 ulozené v zemi

- potrubie zvisla ¢ast PE100 RC SDR11 D32x3,0 vyvedené 0,6m nad uroveri uprav.
terénu
ulozena v ochrannej rare (vid. TPP 702 01 odst. 3.10)

- spoje elektrotvarovky

- ukoncéenie prechodovy kus MUN PE/mosadz D32/DN25

gulovy kohut zavitovy DN25 so zatkou - HUP

Poznamka:

V zmysle dohody s SPP-D odd. prevadzky budu pripojovacie plynovody na konci slepych vetiev
pripojené na navrhované distribu€né plynovody cez elektrotvarovkové armatury (koleno, objimka, T-
kus). Jedna sa o pripojovacie plynovody v PD oznadené ako P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70.

STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

- kat. domacnost PE100 RC SDR11 D32 70 ks
dizka pédorysna &ast spolu 359,5m
dizka zvisla &ast’ spolu 140m
ochranna rura PE100 RC SDR11 63x5,8 34ks 225,0m

Krizovanie s inymi inzinierskymi siet'ami

Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat a v teréne vytyCit vSetky inzinierske siete ich
spravcami.

Podla dostupnych podkladov STL plynovod bude krizovat' navrhovani miestnu komunikaciu,
navrhovanu splaskovu a dazd’'ovu kanalizaciu, navrhovany vodovod a navrhované nn kable
vedené v zemi.

V miestach krizovania s podzemnymi sietami bude potrubie plynovodu opatrené chrani¢kou, resp
ochrannou rurou.

V pripade, Zze sa pri realizacii zisti, ze vertikalna vzdialenost medzi kanalizaénou pripojkou a
plynovodom je menSia nez 0,5m (merané od okrajov potrubia) je potrebné plynovod umiestnit do
chranicky.

V mieste, kde dojde ku krizovaniu plynovodu s dodatoéne zistenymi podzemnymi sietami je
treba potrubie ulozit’ do chranicky, resp. ochrannej rury.

Zemné prace
Zemné prace budu vykonané v zmysle TPP 702 01, TPP 702 02 , STN 73 3050, 73 6005, 73 6006 a

vyhl. MPSVaR ¢.508/2009 Zz..

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat vytylit vSetky pozemné vedenia vratane pripojok.
Vyty€ia sa lomové body navrhovaného plynovodu a existujuci plynovod v mieste pripojenia. Lomové
body sa stabilizuju na konstrukcii komunikacie farebnou zna&kou a v zelenom pése kolikmi.

Potrubie navrhovaného plynovodu je z materialu PE100 RC. Plynovody z RC potrubia mozno ukladat
do vykopu bez pieskového I6Zka. Ryha musi byt upravena podla TPP 702 01 ¢&l. 6.2.. Na obsyp a
zasyp je mozné pouzit triedent zeminu z vykopu, ktora nesmie obsahovat’ betdnové a asfaltové Casti
komunikacie alebo inej stavby a ani jednotlivé zrno vacsie nez 63mm. Pouzitie vykopanej zeminy je
podmienené jej zhutnitelnostou.

Pre plynovod do hibky uloZenia 1,3m bude vykopana ryha $irky 600mm.

Pre plynovod v hibke uloZenia nad 1,3m bude vykopana ryha $irky 1100mm. V takejto ryhe bude
pouzité pazenie. V pripade, Zze do vykopu bude zasahovat hladina pozemnych véd je potrebné ratat s
prehibenim ryhy o 250mm pod kétu uloZenia potrubia. Tento priestor sa vyuZije na vytvorenie vrstvy
na odvodnenie a stabilizaciu dna a na 16zko.

Dno ryhy upravi do predpisaného spadu, a zarovna tak, aby potrubie bolo mozné polozit v celej dizke
dna bez priehybov. Dno ryhy musi byt v celej ploche rovné, bez ostrych hran, upravené v zmysle TPP
702 01 ¢&l. 6.2. V pripade, Ze hladina podzemnych véd zasahuje do ryhy, sa na dno uloZi vrstva
kameniva fr. 32-63mm hrubky 150mm so zhutnenim na ID0,85 PS (odvodnenie a stabilizacia dna) a
I6zko z kameniva fr. 0-4mm so zhutnenim ID 0,85 PS.
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Na takto upravené dno sa polozi potrubie z materialu PE100 RC.

Tvarovky musia byt ulozené na pieskové 16zko a obsypané pieskovym obsypom do vysky
0,2m nad ich horny okraj.

Zemina z vykopov v chodnikoch a miestnych komunikaciach bude odvézana na sklddku. Zemina z
vykopov v zelenom péase bude uloZena pozdiz vykopov (0,5m od jeho hrany). Cast bude pouzita na
zasyp a Cast sa odvezie na skladku.

Navrhované plynovody povedu aj v miestach s vysokou hustotou inzinierskych sieti. Preto je potrebné
aby zemné prace boli vykonavané s vysokou opatrnostou.

V pripade obnazenia useku telekomunikacnych kablov, vn a nn kablov, vodovodu a kanalizacie je
potrebné postupovat v zmysle vyjadrenia spravcov tychto sieti.

V miestach pripojenia na jestvujuci plynovod budu vykopané montazne jamy potrebnych rozmerov
(podfa pouzitej technolégie pre odstavku plynovodu). Montédzne jamy musia byt zabezpecené
pazenim.

V danej lokalite je uvazované s horninou triedy 3.

Zasyp potrubia a spatné upravy povrchov:
Zasyp potrubia a spatné upravy povrchov su zrejmé z vykresu €. 11.

Do vys$ky minimalne 0,2m nad potrubie sa ulozi vystrazna folia Zltej farby.
O vykonani zemnych prac sa musi viest stavebny dennik.

Montazne prace
PE potrubie:

Montaze polyetylénového potrubia mézu prevadzat len organizacie na tuto €innost’ opravnené podla
vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Zz.. Zvaracie prace na potrubi z PE mbzu vykonavat jedine pracovnici
s kvalifikaciou, resp. skuskou podla STN EN 13067 a TPP 927 01.

Potrubie bude z polyetylénovych rar PE100 RC, SDR11 (D63, D50, D32) a SDR17 (D160, 90) typ 1
alebo typ 2 Zltej alebo Zltooranzovej farby (TPP 702 01 ods. 4.2.3).

Tvarovky musia byt z materidlu PE100 a v sulade s EN STN 1555-3 a TPP 702 01. Musia byt Zltej,
oranzovej alebo d&iernej farby. Tvarovky na zvaranie na tupo musia byt vyrobené tlakovym
vstrekovanim. Tvarovky zvarené zo segmentov sa nesmu pouZzit.

Rury pouzité na plynovod mézu byt dodavané vo zvitku. Na ochranné rury, chrani¢ky a ¢uchacky
bude pouzité rovné potrubie.

Manipulacia, doprava a skladovanie rur bude prevadzané v sulade s TPP 702 01, ¢lanok 5.1..
Kontrolu a Cistenie potrubia pred montazou treba previest podla ¢lanku 5.2. TPP 702 01.

Zvaranie a spajanie potrubia treba previest podla ¢lanku 4.12. TPP 702 01.

Potrubie sa bude spajat elektrofuznym zvaranim. Elektrofuzne zvaranie sa vykonava
plnoautomatickym zariadenim. V osobitnych pripadoch je mozné ho vykonavat do teploty -10°C podla
navodu vyrobcu.

Pre potrubie D90 a vysSich dimenzii je mozné pouzit' technoldgiu zvarania na tupo. Vykonava sa
plnoautomatickym zariadenim pri teplote okolia vy33ej ako 0°C. Odporuc¢a sa vSak minimalne 5°C. Na
tupo nie je mozZné spajat potrubia rozdielnych radov a typov materialu.

Podla TPP 702 01 ¢&l. 5.4 sa kontrola zvarov prevadza vizualne. Chybné zvary nie je mozZné
opravovat. Je potrebné ich vyrezat.

Protikorézna ochrana potrubia

Protikoréznu ochranu kovovych €asti plynovodu je potrebné previest v sulade s ustanoveniami TPP
702 02 ¢l. 14.11. Na izolovanie a opravy izolacie je mozné pouzit len materialy s odolnostou proti
elektrickym preskokom 25kV. Kovoveé €asti plynovodu budu proti korézii chranené izolaénymi pasmi.
Ochrana proti kordzii sa prevedie az po vykonani skusky plynovodu. Zvarané spoje musia byt pocas
skusok bez naterov a izolacie.

Kladenie potrubia a oznacovanie potrubia

Pre ukladanie potrubia a oznadovanie rur platia ustanovenia ¢l. 7 TPP 702 01 a &l. 17 TPP 702 02.
UloZit' potrubie na neupravené dno, do vykopov zaplavenych vodou, zasypanych snehom alebo so
zamrznutou zeminou je zakdzané.

0,4m nad povrchom potrubia sa uklada ZIta vystrazna félia podfa STN 73 6006. Trasa zasypaného
plynovodu sa v teréne vyznadi orientadnymi tabulkami a stipikmi .
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Na vyhladavanie trasy plastového potrubia sa pouZzije Cu vodi€ 4mm2 s izolaciou CE. Kontrolné
meracie vyvody budu umiestnené v kazdej domovej regulaénej a meracej stanici a v poklopoch
uzatvaracich armatur.

Skuska potrubia podla STN EN 12327

Vseobecne
Skuska potrubia bude vykonana v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Zz..
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B.9. SO 06 — Distribuné rozvody NN a Pripojky NN

Predmet stavby, ¢lenenie stavby

Predmetom rie$enia SO 06 - NN DISTRIBUCNE ROZVODY, je navrh kablovych rozvodov 7.etapy pre
lokalitu Stvrte vjazernom poli — IBV4 v Skalici. NN distribuéné rozvody budu realizované
zaslu¢kovanim a vyvedenim novych podzemnych kablov z navrhovanych a jestvujucich istiacich
poistkovych skrifi SR a z NN rozvadzaca jestv. trafostanice.

Predmetom rieSenia projektu je aj navrh NN kablovych pripojok pre vystavbu 70 rodinnych domov
7.etapy IBV4 a verejného osvetlenia pre lokalitu Stvrte v jazernom poli. NN pripojky budu realizované
vyvedenim NN zemnych kablov z istiacich pripojkovych skriniek 4SR....

Elektromerové rozvadzace nie su predmetom rieSenia tohto projektu.

Udaje o projektovanych kapacitach - ndzov a merné jednotky )
- NN distribu¢né rozvody kablové vedenie NAYY-J 4x240 mrr]2 -celkova dizka 2300m
- NN pripojky kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm?- celkova dizka 2130m

Verejné osvetlenie: )
- NN pripojka pre RVO1- kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm?- dizka 5m
- NN pripojka pre RVO2- kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm?2- dizka 25m

Charakteristika uzemia stavby
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Novo navrhovana obytna zéna Stvrte v jazernom poli, Skalica-7.ETAPA IBV4 bude pripojena
Z kioskovej transformacnej stanice novymi distribuénymi NN rozvodmi v danej lokalite. NN kablové
rozvody budu vybudované podla technickych poziadaviek investora.

Ochrana a vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej stavby nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Nie
je zdrojom necistét ovzdusia, vody, pddy ani ohrozenia zivoc¢ichov.
PoCas stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk a prasSnost, vyvolané pohybom
mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sulade s poziadavkami ochrany zivotného
prostredia. Po ukonéeni vystavby dodavatel stavby je povinny odstranit vSetky poskodenia, ku ktorym
doslo v dbsledku realizacie stavby. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

Odpadové hospodarstvo: 3
Zaradenie odpadov podla vyhl. MZP SR €. 284/2001 Z.z.

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA PREDP. MNOZSTVO
ODPADU ODPADU
1501 02 Obaly s plastov ( na dalSie spracovanie ) 0 0,030t
170411 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,05t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05| 0 50t
05
17 04 02 Stavebné odpady - hlinik 0 0,02t

Zemina vykopana pri hibeni kabelovych ryh sa uloZi vedla vykopu a bude nasledne pouzita na zahoz
ryhy. NepouZita prebyto€na zemina sa odvezie na miesto uréené prisluSnym Miestnym uradom alebo
majitefom dotknutého pozemku.

V zmysle zak. €.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovat stavbu za dodrzania

nasledovnych podmienok:

- pbvodca odpadov je povinny dodrziavat ustanovenia zakona ¢.223/2001 Z.z.

- pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym alebo pravnickym
osobam, ktoré su na tato Cinnost’ opravnené,

- nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberatelovi.

Vykopana prebytkova zemina z vykopov jam pre zéklad stoZiarov VO bude spracovana v ramci
terénnych uprav, v okoli novej kioskovej TS a kablového vykopu VN pripojky, VO a NN rozvodov.
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Existujuca zelefi a ochranné pasma
Pri realizacii stavby nedéjde k ziadnemu vyrubu stromov, v trase kdblov sa nenachadzaju Ziadne
stromy ani dreviny.
Trasa NN kablového vedenia je navrhovand v chodnikoch, prip. krizuje komunikacie v predmetnej
navrhovanej obytnej zéne. Kvyrubu stromov neddjde. Ochranné pasma podla §36 zakoma
€.656/2004 Z.z.:

- NN kablové vedenie — 1 m od osi vedenia na obidve strany

Chranené uzemia, objekty a porasty

Navrhované NN kablové vedenia budu vybudované v sulade s poziadavkami zivotného prostredia.
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadne chranené Uzemia, objekty a porasty, ktoré by
mohli byt stavbou znehodnotené. Pri vystavbe a po jej ukon&eni je potrebné dodrzat’ ochranné pasmo

elektrickych vedeni. Z&dkona o energetike €. 251/2012 § 43 su definované nasledovné ochranné
pasma:

-odst. 7 Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci

Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpecna a
nepredstavuje pre obyvatelstvo ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:

- zadkon o ochrane pred poziarmi ¢.314/2001 Z.z., €. 222/96 Z.z a vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii a 94/2004.

- civilnej ochrany : zakon NR SR €. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR ¢&. 222/96 Z.z. a €. 117/98 Z.z.

Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpelnostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &.59/82 v zneni vyhl.
€.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlasky MV SR ¢&. 82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-
2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie suvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci, ako aj poziadavky zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia
vlady SR ¢&. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
V zmysle vyhlasky 396/2006 oddiel I, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred zacatim prac,
musia byt identifikované, prekontrolované a zretefne oznacené. Pred zaCatim zemnych prac sa musia
vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znizZilo akékolvek ohrozenie suvisiace s
podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov -
elektrickych vedeni, plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

VSetky montaZzne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zaklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky &. 508/2009 Zb. prilohy &. 1 Casti Ill. Su elektrické zariadenia podla miery
ohrozenia zaradené do: skupiny ,,B“

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢&.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpelenstva z hladiska
bezpec&nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

Pracovné a bezpe€nostné predpisy

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu
ur€eni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 3011.
Pre ¢innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spésobilost vyhlaSkou MPSVaR SR ¢€.
508/2009 Z.z. §20 az §24.

VSetky zemné prace sa budu vykonavat po vytyCeni vSetkych inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
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v uvedenej lokalite. Kablové vykopy sa provizérne zakryju, aby sa prediSlo urazom.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie z hfadiska CO

Z hfadiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani niz8ie uvedenych zakonov bezpecna
a nepredstavuje pre obyvatelstvo Zziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:

o Zakon o ochrane pred poziarmi €. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z.
Z. 0 poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na PO pri
vystavbe a uzivani stavieb.

. -Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR ¢&. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR ¢&. 222/96 Z. z.
ac. 117/98 Z. z.

VonkajSie vplyvy
Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych Protokolom o uréeni
vonkajsich vplyvov je su€astou technickej spravy.

Stupen zabezpecenia dodavky el. energie
Dodavka el. energie bude zabezpecena v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni €.3

Ochrana proti nadprudom a skratu
Kable NN su vramci tohoto projektu chranené proti skratu a pretazeniu poistkami v istiacich
a poistkovych skriniach SR(PRIS).

Dimenzovanie kablov a vodi€ov proti skratu a pretazeniu st navrhnuté podfa STN 33 2000-4-43, STN
33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Kompenzécia uéinnika
Kompenzacia u€innika jalového vykonu vzhladom na charakter el. spotrebi€ov nie je rieSena.

DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN A PRIPOJKY NN

Zakladné technické udaje
NN rozvod
Napatova sustava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C-S
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podfa STN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A
Al — Zakladna izolacia Zivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty
Priloha B — Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415 Doplnkova ochrana
415.1 Pradové chranice
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdu stranu

Technicky popis

SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN

Distribu¢né rozvody NN budu napojené z jestvujucej trafostanice, rieSenej v l.etape vystavby, ktora je
v susedstve rieSenych parciel.

Ugelom stavby je vybudovanie NN kablového distribu¢ného rozvodu pre napojenie novych
odberatelov v siedmej etape vystavby 70+6 rodinnych domov.

53



OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

Pre napojenie rodinnych domov planovanej IV. etapy IBV je navrhované:

V ramci zemného kablového distribuéného rozvodu NN boli okrem istiacich rozbodovacich skrif pre
napajanie elektromerovych rozvadzacCov projektovanych rodinnych domov lll. etapy osadené skrine
SR 3-1(¢. 541 ), SR 3-2 (& 542 ) a SR 5-10 ( €. 545 ). V skriniach €. 542 a €. 545 bolo uvazované
s rezervnymi vyvodmi pre napajanie slu¢ky zemného kablového distribuéného rozvodu NN pre IBV V.
etapy.

V ramci rozSirenia zemného kablového distribuéného rozvodu NN budu osadené nové pilierové istiace
rozboc€ovacie skrine:

- 4SR5-01 ( bude osadena pri erpacej stanici ).,

- 4SR8-1, 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-4, 4SR8-5 a 4SR8-6,

- 4SR8-7, 4SR6-8, 4SR6-9, 4SR6-10, 4SR7-10A, 4SR8-11 a 4SR8-12,

- 4SR5-12, 4SR8-13 a 4SR8-14.

Ich napéjanie z terajSieho zemného kablového distribuéného rozvodu NN bude tromi kablami
nasledujucim spdsobom.

Zo skrine SR €. 542 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm2 Kébel bude zapojeny do novej
skrine 4SR5-01.

Zo skrine SR €. 545 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm2 Kabel bude zapojeny do novej
skrine 4SR8-1.

Kabel z TS 58-89, ktory je ukonéeny v SR ¢.545 bude zo skrine odpojeny a v zemi bude na privod
z TS naspojkovany novy kabel NAYY-J 4x240mm2. Kabel bude ukonéeny v novej skrini 4SR8-6.

Zo skrine 4SR8-1 bude vytvorena sluCka NN cez skrine 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-4 a 4SR8-5. Slu¢ka
bude ukonena v skrini 4SR5-01.

Zo skrine 4SR8-6 bude vytvorena sluc¢ka NN cez skrine 4SR8-7, 4SR8-8, 4SR8-9, 4SR6-10, 4SR7-
10A a 4SR6-11. Slu¢ka bude ukon&ena v skrini 4SR5-01.

Zo skrine 4SR5-01 bude vytvorena dalSia slu¢ka NN cez skrine 4SR5-12, 4SR8-13 a 4SR8-14. Slu¢ka
bude ukonc€ena v skrini 4SR8-6.

Zo skrift 4SR8-1 az 4SR8-14 budu napajané elektromerové rozvadzace RE 4.1 az RE 4.70.

Skrina 4SR7-10A bude sluzit pre napajanie 6RD na parcelach 13642/40 a 41.

Trasa kablov je zrejma z vykresu €.E561 celkova situacia stavby. Navrhované kable predmetného
stavebného objektu NN rozvodu budi zaustené do navrhovanych skrii SR, ktoré budud uzemnené
zemniacou paskou FeZn 30x4 mm. Schéma zapojenia je na vykrese ¢. E201.

Navrhované rozpojovacie skrine SR budu v pilierovom plastovom prevedeni z vyrobného programu fy.
HASMA. Osadené budu zvislymi liStovymi odpinaémi typ M02 pre pripojenie kablov distribuénej NN
siete a typ MOO pre pripojenie kablov zemnych domovych pripojok.

Vodi¢e PEN v navrhovanych rozpojovacich skriniach SR sa uzemnia novymi uzemneniami, zo
zemniacej pasky FeZn 30x4mm, dl.15m ulozenej vo vykope kablovej ryhy.

Navrhované NN ké&ble budu uloZzené vo volnom teréne v kéblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm,
v pieskovom 16Zku kryté tehlami a vystraZznou féliou. Pri krizovani s cestou a inz. sietami budu kable
uloZzené v kéblovych ryhach 500x1200 mm v chrani¢kach FXKV 160 mm na zhutnenom podklade.
Presné body kriZovania budu pri realizacii stavby upresnené investorom.

SO 06 — PRIPOJKY NN

NN pripojky budu napojené na rozvodné istiace skrinky 4SR8-1 az 4SR8-14 distribu¢nych rozvodov.
NN pripojky zo skrine 4SR7-10A nie su rieSenim tohto projektu, bude rieSenim dalSieho stupria PD.
Ugelom stavby je vybudovanie NN pripojok pre napojenie novych odberatelov v druhej etape vystavby
70+6 rodinnych domov.

Energeticka bilancia.
Pre jeden RD

Pi = 30 kw

Sudobost = 0,3
Psmax = 9 kW

7. etapa IBVA4.
70+6 RD po 9 kW je 684 kW
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Sudobost medzi rodinnymi domami je 0,5
Celkovo Psmax4 = 684 x 0,5 = 342 kW

Z novych istiacich skriniek 4SR8-1 az 4SR8-14 budu vedené zemné kable NAYY-J 4x25 k jednotlivym
pozemkom, kde kable budu ukonfené volne s rezervou 3m. Elektromerové rozvadzacde nie su
predmetom rieSenia projektu, bude dodavkou buduceho maijitela pozemku.

Vykonové bilancie — verejné osvetlenie:
Pi = 1,6kwW
Ps =1,1kwW

Pozadované istenie RVO1: 25A
Pozadované istenie RVO2: 25A

Z jestvujucej istiacej skrine SR5-10 a navrhovanej istiacej skrine 4SR5-12 budu vedené zemné kable
NAYY-J 4x 25 k rozvadzaCom RVO1 a RVO2, kde kable budu ukonéené volne s rezervou 3m.
Rozvadzace RVO nie su predmetom rieSenia projektu, riesi SO07 Verejné osvetlenie.

Trasa kablov je zrejma z vykresu €.E561 celkova situacia stavby. Jednopélova schéma zapojenia je
na vykrese €. E201.

Navrhované NN kable budu uloZzené vo volnom teréne v kablovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm,
v pieskovom |6zku kryté tehlami a vystraznou fdliou. Pri krizovani s cestou a inz. sietami budu kable
ulozené v kablovych ryhach 500x1200 mm v chrani¢kach FXKV 95 mm na zhutnenom podklade.
Presné body krizovania budu pri realizacii stavby upresnené investorom.

Zemné prace

Navrhované NN kéble budu ulozené vo volnom teréne v kdblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm,
v pieskovom 16zku kryté tehlami a vystraznou foliou. Pri krizovani s cestou a inz. sietami budu kable
uloZzené v kablovych ryhach 500x1200 mm v chrani¢kach FXKV 95 a 160 mm na zhutnenom
podklade. Presné body kriZovania budu pri realizacii stavby upresnené investorom.

Kablové vedenia

Pouzité su celoplastové kable NAYY-J 4x240 pre distribu¢né NN rozvody a kable NAYY-J 4x25 pre
NN pripojky, dimenzované v zmysle platnych noriem podla nasledujucich kritérii:

. dovolené zatazenie kablov

. skratova odolnost kablov
. Ubytok napatia
. zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred urazom el. prudom

V chodnikoch av zeleni budu kable ulozené (v sulade s STN 33 2000-5-52) v kabelovom 16zku
z kopaného piesku, prekryté tehlami a vystraznou foliou. Minimalne krytie kablov bude 35 cm resp.
70cm.

Popod komunikaciu a pri krizovani s ostatnymi inzZinierskymi sietami budu kable uloZzené v kablovom
I6Zku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chrani¢ke, prekryté vystraZnou féliou. Minimalne
krytie kdblov bude 100 cm.

Pred zahgjenim dalSieho stupfia projektovej dokumentacie budu vSetky dotknuté inZinierske siete
vyty€ené a bude vybrana trasa uloZenia kablov, aby bola dodrzana STN 736005.

NajmenSie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnymi inZinierskymi sietami

. = OZNAMOVA | VODOV | KANAL
1 KV KABEL SILOVE KABLE PLYNOVOD CIE KABLE |OD IZACIA

najmensie dovolené vzdialenosti
pri styku s ostatnymi inzinierskymi | 1KV | 22KV | 35KV | NTL |VTL
sietami

chraneny /

SUBEH - .
nechraneny

cm |5 20 20 40 60 30/10 40 50
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KRIZOVANIE | Shraneny /

, .lem |5 20 20 10 10 30/10 40/20 30
nechraneny

Bezpecénostné upozornenia

Montéaz elektrickych zariadeni mdze vykonat len firma s plathym opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢&.
508/2009 Z.z.

PoCas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné bezpe&nostné
predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podla STN 34 3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163,
¢l. 166 az 177.

Po ukonéeni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skuske v zmysle
STN 33 2000-6 a STN 33 1500.

Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a udrzbu
mébzu vykonavat len osoby s prisluSnou kvalifikaciou v zmysle podla § 20 Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
a podla STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spdsobilosti
pracovnikov pracujucich na elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatel tychto zariadeni.
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B.10. SO 07 - Verejné osvetlenie

Predmet stavby, ¢lenenie stavby

Predmetom rieSenia SO 07 - Verejné osvetlenie, je navrh verejného osvetlenia pre lokalitu Stvrte
v jazernom poli - 7.ETAPA IBV4 v Skalici. Verejné osvetlenie bude realizované vyvedenim novych
podzemnych kablov z nového rozvadzac¢a RVO1, ktory bude napojeny z jestvujicej skrinky SR5-10 a
z nového rozvadzaca RVO2, ktory bude napojeny z novej skrinky 4SR5-12.

Udaije o projektovanych kapacitach - nazov a merné jednotky

-1VO1 - 7.ETAPA IBV4 kablové vedenie CYKY-J 5x 16 mm2.................. celkova diika 630m
-2V01 - 7.ETAPA IBV4 kablové vedenie CYKY-J 5x10 mm?2.................. celkova d[ika 467m
-2V02 - 7.ETAPA IBV4 Kkablové vedenie CYKY-J 5x 10 mmZ.................. celkova dizka 240m

Charakteristika uzemia stavby
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavebny objekt SO 07 — Verejné osvetlenie, je situovany v meste Skalica. Uzemie lokality
rozvodu NN ma charakter roviny.

Ochrana a vplyv na zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej stavby nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Nie
je zdrojom necistét ovzdusia, vody, pddy ani ohrozenia zivoc¢ichov.
PoCas stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk a pradnost, vyvolané pohybom
mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sulade s poziadavkami ochrany zivotného
prostredia. Po ukoné&eni vystavby dodavatel stavby je povinny odstranit’ vSetky poSkodenia, ku ktorym
doslo v désledku realizacie stavby. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

Odpadové hospodarstvo: 3
Zaradenie odpadov podla vyhl. MZP SR ¢. 284/2001 Z.z.

CIs. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA | PREDP. MNOZSTVO
ODPADU ODPADU
1501 02 Obaly s plastov ( na dalSie spracovanie ) 0 0,002t
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,005t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05| 0 54,96 t
05
17 04 02 Stavebné odpady - hlinik 0 0,002t

Zemina vykopana pri hibeni kabelovych ryh sa ulozi vedla vykopu a bude nasledne pouzita na zahoz
ryhy. NepouZzita prebytocna zemina sa odvezie na miesto uréené prisluSnym Miestnym uradom alebo
majitelom dotknutého pozemku.

V zmysle zak. €.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovat stavbu za dodrzania

nasledovnych podmienok:

- pbvodca odpadov je povinny dodrZiavat ustanovenia zakona €.223/2001 Z.z.

- pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym alebo pravnickym
osobam, ktoré su na tuto Cinnost’ opravnené,

- nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberateflovi.

Vykopana prebytkovd zemina z vykopov jam pre zaklad stoZiarov VO bude spracovana v ramci
terénnych uprav, v okoli novej kioskovej TS a kablového vykopu VN pripojky, VO a NN rozvodov.

Existujuca zelefi a ochranné pasma
Pri realizacii stavby neddjde k ziadnemu vyrubu stromov, v trase kablov sa nenachadzaju ziadne
stromy ani dreviny.
Trasa NN kablového vedenia je navrhovana v chodnikoch, prip. krizuje komunikacie v predmetnej
navrhovanej obytnej zéne. Kvyrubu stromov nedbjde. Ochranné pasma podla §36 zakoma
€.656/2004 Z.z.:

- NN kablové vedenie — 1 m od osi vedenia na obidve strany
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Chranené uzemia, objekty a porasty
V lokalite sa nenachadzaju ziadne chranené Gzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli byt stavbou
znehodnotené.

Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci

Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpecna a
nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:

- zakon o ochrane pred poziarmi €.314/2001 Z.z., ¢. 222/96 Z.z a vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii a 94/2004.

- civilnej ochrany : zakon NR SR €. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR ¢&. 222/96 Z.z. a €. 117/98 Z.z.

Starostlivost o bezpe€nost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpeCnostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &.59/82 v zneni vyhl.
€.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlaSky MV SR €. 82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-
2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie suvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci, ako aj poziadavky zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia
vlady SR ¢&. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
V zmysle vyhlasky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred zacatim prac,
musia byt identifikované, prekontrolované a zretelne oznacené. Pred zacatim zemnych prac sa musia
vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znizZilo akékolvek ohrozenie suvisiace s
podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov -
elektrickych vedeni, plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zaklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Zb. prilohy ¢&. 1 ¢asti Ill. Su elektrické zariadenia podfa miery
ohrozenia zaradené do: skupiny ,,B*

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpelenstva z hladiska
bezpec€nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

Pracovné a bezpe€nostné predpisy

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu
ur€eni riadit’ ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 3011.
Pre ¢innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spésobilost vyhlaSkou MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z. §20 az §24.

VSetky zemné prace sa budu vykonavat po vyty&eni vSetkych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
v uvedenej lokalite. Kablové vykopy sa provizérne zakryju, aby sa prediSlo Urazom.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecéenie z hfadiska CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpecna
a nepredstavuje pre obyvatelstvo ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:

. Zakon o ochrane pred poziarmi €. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z.
z. o0 poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na PO pri
vystavbe a uzivani stavieb.

. -Zakon civilnej ochrany: zdkon NR SR €. 42/94 Z. z. v zneni zdkonov NR SR €. 222/96 Z. z.
ac.117/98 Z. z.

VonkajSie vplyvy
Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych Protokolom o urceni
vonkajSich vplyvov je sucastou technickej spravy.
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Stuperi zabezpeenia dodavky el. energie
Dodavka el. energie bude zabezpeéena v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni &.3

Meranie elektrickej energie

Meranie elektrickej energie bude v rozvadzac¢i RVO1, umiestneného pri jestvujucek skrinke SR5-10.
Meranie bude trojfazové dvojtarifné meranie. HI. isti€ pred elektromerom trofazovy 25A
s charkteristikou B.

Skratové udaje
Skratové Udaje boli uréené prepoétom z napajacej trafostanice.

Pre rozvaddzace RVO1 a RVO2 boli vypoctom urené nasledujuce skratové udaje:

Ik“ = 5,83 kA

Ip = 13,2 kA

Vyhodnotenie skratovej bezpecnosti - vSetky pouzité komponenty musia vysSie uvedenym skratovym
udajom vyhovovat.

Ochrana proti nadprudom a skratu
Kable VO su vramci tohoto projektu chranené proti skratu a pretazeniu istiémi v napajacich
rozvadzac¢och RVO1 a RVO2 a vo vyvodoch na svietidla poistkami v stoziarovej elektrovyzbroiji.

Dimenzovanie kablov a vodi¢ov proti skratu a pretazeniu su navrhnuté podla STN 33 2000-4-43, STN
33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Kompenzacia u€innika
Kompenzcia ucinnika jalového vykonu vzhfadom na charakter el. spotrebiov nie je rieSena.

DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO 07 - Verejné osvetlenie
Zakladné technické udaje

NN rozvod
Napatova sustava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C-S
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podfa STN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A
Al — Zakladna izolacia zivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty
Priloha B — PrekaZzky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocginné odpojenie pri poruche
415 Doplnkova ochrana
415.1 Prudové chranice
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdu stranu

Energeticka bilancia:

Verejné osvetlenie:

Vetva €.1VO1: Pi=7x 44W+6x 40W + 13x 30W=938W
Ps=0,938kW

Vetva ¢.2V0O1: Pi=1x 44W+6x 40W + 14x 30W=704W
Rezerva 1x30W
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Ps=0,734kwW

Vetva €.2V02: Pi=4x 40W + 6x 30W=340W
Ps=0,34kW

Technicky popis
SO 07 - Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie 7.etapy vystavby IBV4, 70RD bude napojené z jestvujuceho a navrhovaného
distribu¢ného kablového.

Napajanie rozvddzaCa RVO1 bude kablom NAYY-J 4x25 z jestvujucej skrinky SR5-10. Napajanie
vetvy 1VO1 bude kablom CYKY-J 5x16 z vyvodu &.1.

Napajanie rozvadzaca RVO2 bude kdblom NAYY-J 4x25 z novej skrinky 4SR5-12. Napajanie vetiev
2VO1 resp. 2V0O2 bude kablami CYKY-J 5x10 z vyvodov €&.1 resp. €.2.

Navrhované kable VO budu ulozené v zelenom pase, v chodniku pod zamkovou dlazbou , resp. budu
krizovat komunikaciu. Ulozenie navrhovanych kablov, krizovanie a subehy s ostatnymi inzinierskymi
sietami bude v sulade s STN 33 2000 5-52 za dodrzania STN 73 6005. Pri krizovani s komunikaciami
a IS budu kable zatiahnuté do chranicky FXKVR 95 mm.

Meranie odberu verejného osvetlenia bude v rozvadzacoch RVO1 a RVO2. Ovladanie VO bude
z rozvadzacov RVO1 a RVO2 (€asovy spinac resp. sumrakovy).

Miestna komunikacia MO 8,0/40 C3V vetvy A su navrhnuté 8ks osvetlovacich stoziarov vysky 8m,
typu STK60/80/3, pozinkované, s 2m vyloznikmi, so svietidlami Megin M 44W s LED svetelnym
zdrojom. Pocet svietidiel je 8ks

Vnutrobokové komunikacie 7.etapy IBV4 su navrhované  osvetfovacie stoziare vySky 5m,
pozinkované typu ST150/60 so svietidlami EKO-LED Park 30/15R, 30W typu predoslych etap. Pocet
svietidiel je 33ks. Na koncii vetvy D, okruh 2VO1, bude vyvedeny kabel CYKY-J 5x10 s rezervou 2m
zo0 zeme pre moznost osadenia dalSieho stoziaru VO so svietidlom 30W.

Prechody pre chodcov na 8 miestach budu osvetlené 8x 2 ks LED svietidlami Zebra 40W osadenymi
na 6m pozinkovanych stoziaroch typu OSUD-OP-06 s 3 resp. 3,5m vyloznikmi VUD 30(35)-1-OP
podla presného osadenia stoziaru.

Verejného osvetlenie bude napojené kablami CYKY-J 5x16 resp. CYKY-J 5x10. Kable budu vedené v
zemi vo vykope spolu s uzemnovacim pasikom FeZn 30x4. Kabel bude v prechode z vykopu do
stoziara chraneny v PVC rurke. Konce kablov bude treba proti starnutiu izolacie oSetrit teplom
zmrstitelnou hadicou. Takto upravené kable budu zapojené do elektrovyzbroja stoziarov, ktora sa
vybavi poistkou 10A gG. Zo stoziarovej svorkovnice je napojenie samotnych svietidiel rieSené kablom
CYKY-J 3x1,5. Susediace stoziare budu fazovo prestriedané.

Napojenie jednotlivych svietidiel VO bude realizované slu¢kovanim a striedanim faz. VSetky stoziare
budu vzajomne pospajané zemnym pasikom FeZn 30/4, uloZenym do spolo&ného vykopu s napajacim
kablom VO. Zemny pasik bude umiestneny min. 10cm pod alebo vedla kablového vedenia VO.
Stoziare VO budu ukotvené v zemi.

Rozvadzac¢e RVO1 a RVO2

Predmetné verejné osvetlenie bude merané, napajané a ovlddané z rozvadzaov RVO1 a RVO2.
Rozvadzade su plastové, volne stojace, typu Hasma. Rozmery: 660x815x245mm a pilier so zemnym
dielom F663. Krytie rozvadzaca IP44/20. Na vstupe je trojfazovy isti¢ a elektromer s HDO. Isti€ je
plombovatelny a elektromer je dodavka ZSE. Ma tri samostatné vyvody, ktoré napajaju vetvy
osvetlenia. Ovladanie osvetlenia je sumrakovym spinatom s hodinami spinané cez prepinace 1-0-2
v rozvadzacoch RVO1 a RVO2.

Kablové vedenia
Pouzité su celoplastové kable CYKY dimenzované v zmysle platnych noriem podfa nasledujucich
kritérii:

. dovolené zatazenie kablov

. skratova odolnost kablov

. Ubytok napatia

. zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred urazom el. pruidom
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V chodnikoch av zeleni budu kable ulozené (v sulade s STN 33 2000-5-52) v kabelovom 16Zku
z kopaného piesku, prekryté tehlami a vystraznou féliou. Minimalne krytie kéblov bude 35 cm resp.

70cm.

Popod komunikaciu a pri krizovani s ostatnymi inzinierskymi sietami budu kéble ulozené v kablovom
I16Zku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chranicke, prekryté vystraznou foliou. Minimalne

krytie kablov bude 100 cm.

Pred zahajenim dalSieho stupria projektovej dokumentacie budu vsetky dotknuté inZinierske siete
vytyéené a bude vybrana trasa ulozZenia kablov, aby bola dodrzana STN 736005.

NajmenSie dovolené vzdialenosti

ri styku s ostatnymi inZinierskymi sietami

; Lo g OZNAMOVA |VODOV | KANAL

1 KV KABEL SILOVE KABLE PLYNOVOD CIE KABLE | OD 1ZACIA

najmenSie dovolené vzdialenosti

pri styku s ostatnymi inzinierskymi | 1KV | 22KV | 35KV | NTL |VTL

sietami

SUBEH chraneny /1. |5 |20 |20 |40 |60 [30/10 40 50
nechraneny

KRIZOVANIE |CMraneny /1o, 15 120 |20 |10 |10 |30/10 40120 |30
nechraneny

Uzemnenie

Uzemnenie ocelovych stoziarov VO sa zrealizuje pasikom FeZn 30x4 mm uloZzenym na dne vykopu
vmin. 100 mm vzdialenosti od kabla. Na toto uzemnenie sa drétom FeZn @10 mm pomocou
normalizovanych svoriek pripoji stoziar.

Bezpecénostné upozornenia

Montaz elektrickych zariadeni méze vykonat len firma s plathnym opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢&.

508/2009 Z.z.

Podas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné bezpe&nostné
predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podfa STN 34 3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163,

¢l. 166 az 177.

Po ukon&eni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skuske v zmysle
STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.
Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a udrzbu
moézu vykonavat len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle podfa § 20 Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
a podla STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spdsobilosti
pracovnikov pracujucich na elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatel tychto zariadeni.
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B.11. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vystavbou rodinnych domov spolu s pristupovymi komunikaciami a spevnenymi plochami nebude
vyrazne ovplyvnené Zivotné prostredie. Do¢asné zhorSenie zZivotného prostredia pocas realizacie bude
spocivat vo :

- zvyS8enom hluku zo stavebnych strojov, mechanizmov, nakladnych automobilov a exhalaty z
vyfukovych plynov

- zvysSenej prasnosti pocas terénnych uprav

V8etky vozidla a mechanizmy pred vyjazdom zo staveniska na miestnu komunikaciu musia mat umyté
kolesa a zabezpeleny néaklad tak, aby nedochadzalo k vypadavaniu materialov z loZnej plochy a
ostatnych Casti vozidla.

Po dokonceni stavebnych objektov a terénnych uUprav bude mat cela lokalita z enviromentalneho
hladiska prinos k zlep3eniu zivotného prostredia v danom uzemi.

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle :

Zakona ¢&.223/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje kataldg odpadov.

Odpadové hospodarstvo je rozdelené na odpady vznikajice poc€as vystavby a odpady vznikajuce pocas
prevadzky.

Pozemky, na ktorych sa bude realizovat stavba su bez ekologickych zatazi a nie st na nich ziadne
skladky odpadov.

Na stavenisku bude nutné odstranit ornicu na celej ploche o hribke cca 30 cm. Ostatné skryvky
vrstiev budu prevedené podla podkladovych vrstiev jednotlivych horizontalnych konstrukecii .

Druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v €leneni podia kategorizacie a Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

Poznamka: Odpad 15 01 10 bude len z oprav uz povrchovo upravenych ocelovych konStrukcii z
vyroby.
Odpady vznikajtice pocas vystavby jedného rodinného domu:

Katalégové | Nazov skupiny, podskupiny | Mnozstvo Kategoria Spoésob nakladania s
Cislo a druhu odpadu odpadu odpadmi

Beton, tehly, 3kridly, Zneskodnenie D1
1701 obkladovy material a 0,1t O

keramika

60t ZneSkodnenie D1
170506 |Vykopova zemina spatné o)
vyuzitie 60t
150101 Obaly z papiera, lepenky 0,05 t o | Zhodnotenie R3
150102 |Obaly z plastov 0,02t O |£hodnotenie R3
17 08 02 f:a;\i\r/ebné materialy na baze 0,005 t o | Zneskodnenie D1
\/

17 04 05 Zelezo a ocel 0,01t o | Zhodnotenie R4
1706 04  |lzoladné materialy 0,03t O | £neskodnenie D1

Na ucCely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budi odpady zaradené podlia Kataldgu odpadov. Evidencia sa pre
vSetky kategorie odpadov bude viest samostatne na Evidencnom liste odpadu. Evidencny list odpadu sa wypisuje
priebezne, ako odpad vznika.. Drzitel odpadu - pdvodca uchovava Evidencny list odpadu pat rokov.

Spbsob nakladania s odpadmi podas vystavby:

Odpady po€as vystavby, budu oddelene zhromazdované /okrem zmesi beténu, tehdl a obkladadiek/ podla
druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené. Vzhladom na charakter a mnoZstvo vzniknutych odpadov na
zhromazdovanie stavebnych odpadov bude na stavenisko pristaveny prisluSny poCet kontajnerov potrebnej
kapacity.

Stavebny odpad (17 08 02, 17 06 04 ) sa bude zneSkodriovat na najblizSej riadenej skladke odpadov TKO.
Vykopova zemina (17 05 06) sa spatne vyuzije na zhutnené nasypy pod bytovymi domami.
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Zelezo (17 04 05) bude volne zhromaZdované na stavenisku. Papier (15 01 01), plasty(15 01 02), budd oddelene
zhromazdované na stavenisku v uzavretych nadobach potrebnej kapacity. Prostrednictvom Zbemych surovin bude
zabezpelena priebezna recyklacia a suroviny sa vyuziju ako druhotna surovina.

Odpady budu zabezpecené v zmysle §19 zak. €.223/2001 Z.z. v zneni neskor. predpisov pred neziaducim
unikom ¢i odcudzenim. Dodavatel stavebnych prac, ako drzitel odpadov vznikajucich pri jeho €innosti v ramci tejto
akcie zodpoveda za ich zneSkodriovanie alebo zhodnocovanie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat
zak. €.223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov ( viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s
ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni a zneskodneni).

Realizator stavebnych prac bude mat uzatvorené zmluvy s odberatelmi odpadov, ktori maju opravnenie na
odvoz a zhodnotenie alebo zneskodnenie danych druhov odpadov.

Komunalny odpad bude rieSeny s firmou, ktora zabezpe€uje odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov v danej
lokalite. Po ukon&eni stavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, prediozi na prislusnom OUZP ku
kolaudaénému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnoteni alebo zneSkodneni, zmluvu na odvoz a
zneSkodniovanie odpadu. PoCas nakladania s odpadmi bude dodavatel’ stavby reSpektovat i podmienky obsiahnuté v
Zakone €. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Odpady z prevadzky jedného rodinného domu.:

Katalégo [Nazov skupiny, Kategor Mnozstv Sposob
vé ¢islo |podskupiny ia o} nakladania

adruhu odpadu odpadu s odpadmi
20 0301 |Zmesovy komunalny 0 1,1t Zneskodnenie D1

odpad
2001 01 |Papier o) 0,10t  |Zhodnotenie R3
200139 |Plasty o) 0,10t  |Zhodnotenie R3
200102 |Sklo o) 0,010t |Zhodnotenie R5

e v Recyklacia R4, R5
200121 |~@rivky ainy odpad N 0,005t

obsahujuci ortut

Vyradené elektrické Recyklacia R4, R5
20 01 35 |a elektronické N 0,010t

zariadenia

Vyradené elektrické Recyklacia R4, RS
20 01 36 |a elektronické @) 0,050t

zariadenia

Biologicky VyuZitie R1
20 01 08 |rozlozitelny @) 0,100t

kuchynsky a

Bioloaick Zhodnotenie R3
20 02 01 giexy. 0 1,00t

rozlozZitefny odpad

Organizécia nakladania s odpadmi:

Odpady budu separované. Odpady 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 02 budu zhromazdované podla druhu
odpadu do prepravnych kontajnerov. Odvoz a manipulacia pri nakladani nadob s odpadom bude zabezpelena
Ucelovymi nakladnymi vozidlami odberatelov jednotlivych druhov odpadov.

Odpady budu odvazané v pravidelnych intervaloch stanovenych v zmluvnych vztahoch. Pre zber odpadu budi
pristavené 1100 | kontajnery na vyclenenej ploche vedla parkoviska pri prijazdovej komunikacii. Miesto je bude
trvale pristupné bez obmedzeni vozidlam odberatelov odpadov.

Odpady k.¢. 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 08 a 20 02 01 budu odovzdavané opravnenej firme v rdmci
pravidefného zberu organizovaného mestom Skalica, pripadne odovzdavané v zbernom dvore v meste Skalica.

Organiza&né zabezpec€enie odpadového hospodarstva.
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Investor pred uvedenim do prevadzky uzatvori zmluvy s odberatefmi odpadov. Odberatelia jednotlivych druhov
odpadov musia mat’ opravnenie na nakladanie s danymi druhmi odpadov. Komunalny odpad bude odoberany
organizaciou, ktora zabezpecuje na zber a odvoz komunalneho odpadu v danej lokalite.

Hospodarenie s odpadmi bude podliehat zakonu SR ¢&. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.
Prevadzkovatel je povinny vykonavat evidenciu mnoZstva a druhov vzniknutych odpadov a zasielat' hlasenia na
prislusny obvodny urad.
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B.12. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované v rozsahu projektu pre stavebné povolenie
a je posudené podla vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov ana nu
nadvazujucich STN.

Ide o novobudovanu lokalitu na byvanie, kde sa budld nachadzat rodinné domy. V tejto zéne je
navrhnutych 70 rodinnych domov.

Uzemne prislusnou zasahovou jednotkou je jednotka Hasiéského a zachranného zboru Skalica so
sidlom v Holi¢i.

Charakteristika stavby

RODINNE DOMY:
Kazdy rodinny dom je samostatne stojaci, jednopodlazny, jednopodlazny s obytnym
podkrovim, pripadne dvojpodlazny. Podrobné rieSenie RD bude invidualne.
Z hladiska PBS ide o stavby na byvanie skupiny A, pricom v kazdej je vzdy len jedna bytova jednotka.
Poziarna vyska rodinného domu bude podla § 7 ods. (5) prilohy 2 vyhl. MV SR ¢.94/2004
Z.z. hp=0,000m, pripadne h,= 3,000m .
Pristup k objektom je mozny priamo z navrhovanej miestnej komunikacie.
Objekt RD nebude rozdeleny do poziarnych Usekov a cely bude tvoreny jednym PU.
Unikova cesta z jednotlivych rodinnych domov zagina v mieste vstupu do domu — na osi vychodovych
dveri. Z toho vyplyva, Ze dizka, $irka i predpokladany &as evakuéacie bude vyhovuijuci.

Odstupové vzdialenosti
Odstupové vzdialenosti a poziarne nebezpecny priestor su stanovené v zmysle STN 92 02 01-4 od
poziarne otvorenych pléch.

PU Po (%) pv (kg/m?2) lu (M) hu (m) | Odstupova
vzdialenost’ (m)
PU — rodinny dom 60,00 50,00 | 8,2 2,5 Max. 4,0 m

NajmensSia vzajomna vzdialenost medzi rodinnymi domami je 5,0 m. To znamena, Ze v poziarne
nebezpecnom priestore navrhovanych objektov sa nenachadzaju ziadne susedné stavby. Samotné
posudzované stavby tiez nezasahuji do poziarne nebezpeCného priestoru iného objektu.
Jednotlivé rodinné domy sa nachadzaju v dostatonej vzdialenosti a vzajomne sa z hladiska prenosu
poZziaru neovplyvriuju.

Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

Potreba vody na hasenie poZiarov pre posudzované poZiarne Useky objektu je stanovena v zmysle
¢l. 4.1 v nadvaznosti na tab. 2 STN 92 04 00 a v sulade s vyhladkou MV SR &. 699/2004 Z.z. takto:
Pre kazdy rodinny dom : charakter stavby: stavba na byvanie skupiny A, pre ucely posudenia —
nevyrobna. Pédorysné plochy véetkych PU bytov st do 200 m2.

- V sulade s polozkou2a) tab 2 STN 92 04 00 — nevyrobna stavba, plocha do 200m?, v=1,5m/s je Q
=75I/s.

Potreba vody na hasenie poZiarov pre posudzovanu stavbu kazdého rodinného domu je 7,5 I/s.

VonkajSia voda na hasenie poZiarov je zabezpelena z navrhovaného verejného vodovodu HDPE
160x9,5mm PE100 a HDPE 90x5,5mm PE100. Na vodovode suU navrhnuté podzemné poziarne
hydranty DN 80 (vydatnost 7,5 I/s) . Hydranty budu v lokalite rozmiestnené tak, aby bola splnena
podmienka maximalnej vzdialenosti od stavby — pre rodinné domy 200m. Zaroven sa hydranty budu
nachadzat mimo poziarnene bezpecného priestoru chranenej stavby.

Prenosné hasiace pristroje

Po celom pddoryse vSetkych stavieb budu rovnomerne rozmiestnené prenosné hasiace pristroje.
Nutny pocCet a druh prenosnych hasiacich pristrojov bude uréeny v sulade s STN 92 0202-1. Bude
rieSené v individualnych projektoch.

Pristupové komunikacie

Prijazd poZiarnych vozidiel bude zabezpeleny po miestnych komunikaciach, na ktord nadvazuje
prijazdova komunikacia k rodinnym domom . Tieto komunikéacie v plnej miere budu spifat poZiadavky
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§82 vyhl.£.94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov — su Siroké min. 3,0 m a su dimenzované na tiaz
min. 80 KN na jednu népravu, vjazdy a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vySku
najmenej 4,5 m. Pri rodinnych domoch vedie vzdy pristupova komunikacia vedena az priamo pred
rodinny dom, zarovefi na konci pristupovej komunikacie je vytvoreny priestor pre otacanie vozidla.
Elektrické zariadenia a bleskozvody
Rodinné domy budu zasobované elektrickou energiou z navrhovanej siete NN. Hlavny domovy
rozvadzac¢ bytového domu s hlavnym vypinaéom je umiestneny v priestore vstupu v kazdej sekcii
bytovych domov a pri vstupe do rodinnych domowv.
Elektroinstalacia a elektrické zariadenia stavby musia byt rieSené podla ustanoveni vyhlasky MPSV
SR ¢. 508/2009 Z.z. a STN 33 03 00 a zaradené do prislusnych prostredi stanovenych odbornou
komisiou.
VSetky prestupy rozvodov instalacii musia spifat podmienku §40 vyhl.8.94/2004 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Tieto prestupy musia byt utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu, ako
su poziarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestup musi spifiat poZiadavky na
poziarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie , ktorou prestupuje.
Uzivatel zabezpedi, aby elektrické svietidla boli prevadzkované tak, aby sa nestali pri€inou vzniku
poziaru, aby neboli prekryté horfavymi latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli
umiestriované horfavé materialy.
Na streche jednotlivych budov budu osadené pasivne bleskozvody.
Pouzité predpisy:
- Zakon €. 90/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o stavebnych vyrobkoch.
- Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju
technické
poziadavky na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a uzivani stavieb.
- Vyhlaska MV SR & 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly poziarneho uzaveru.
- Vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov
- Nariadenie vlady ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného
a zdravotného oznacenia pri praci.
- STN 92 0201 — Poziarna bezpec¢nost’ stavieb — ast' 1-4
- STN 92 0202-1- Poziarna bezpec&nost stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.
- STN 92 0400 — Poziarna bezpec€nost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.
- STN 92 0241 — Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie osobami.
- STN EN 13501-1 Klasifikdcia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuZivajica Gdaje zo skusok reakcie na oheri (92 0850).
- STN EN 13501-2 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 2: Klasifikdcia vyuZivajuca udaje zo skuSok poziarnej odolnosti ( okrem
vzduchotechnickych zariadeni) (92 0850).
- STN EN 60598-2-22 Svietidla. Cast 2-22: Osobitné poziadavky. Svietidla na nudzové
osvetlenie (36 0600).
STN EN 1838 PoZiadavky na osvetlenie. Nudzové osvetlenie (36 0075).
STN EN 14600 Dvere a otvaracie okna s poziarnou odolnostou alebo tesné proti prieniku
dymu. PoZiadavky a klasifikacia (92 0851).
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B.13. Zariadenie civilnej ochrany

V rodinnych domoch si budi obyvatelia budovat’ jednoduché ukryty svojpomocne — podla §4 odst.(5)
pism. d) vyhlasky MV SR 532/2006 na uzemi kategérii | az IV v bytovych a rodinnych domoch

s kapacitou do 50 ukryvanych oséb v plynotesnych ukrytoch alebo v jednoduchych Ukrytoch

budovanych svojpomocne.
Spohotovovanie jednoduchého ukrytu budovaného svojpomocne pozostava

a) z utesnenia okien a dveri,

b) zo spohotovenia socialnych ¢asti,

c) zo zabezpecenia vody,

d) z oznacenia nastupu a vystupu z ukrytu,

€) z oznacenia asanacnych priepustov,

f) zo zabezpeclenia zdravotnickeho materialu a prostriedkov individualne;j

ochrany,
g) z osadenia komin&ekov - vzduchovodov do Ukrytovych &asti.

B.14. Zariadenie staveniska

Lokalita, kde je uvazovana vystavba rodinnych domov, je nezastavana volna plocha. Pozemok je
rovinatého charakteru s minimalnym prevySenim jednotlivych protilahlych Casti pozemku.

Vjazd do lokality je rieSeny z jestvujucej miestnej komunikacie ulice MareSova. Pri vyjazdoch vozidiel z
lokality je nutné urobit opatrenia a vozidla patricne ocistit, aby nedochadzalo k znecisteniu miestnej
komunikécie.

Vystavba rodinnych domov bude individualna.

Situovanie pléch zariadenia staveniska pre inZinierske siete:

Zariadenie staveniska bude vymedzené pletivovym oplotenim vy$ky 180 cm na ocelovych stipikoch s
beténovymi patkami.

V blizkosti vjazdu na stavenisko sa zriadia aj prenosné objekty zariadenia staveniska.

Pre socialne a hygienické ucely a potreby pracovnikov sa vybuduje na uréenej ploche formou
prenosnych zariadeni najnutnejSie priestory poskytujuce potrebny Standard. Predpoklada sa, ze na
stavbe bude pracovat 20 robotnikov.

Satne 20 prac. x 1,25 m? = 25m?
umyvaren 20 prac. x 0,25 m? = b5m?

WC 4 ks chemické mobilné TOITOI

kancelaria stavbyveduceho = 18,00 m?
spolu : 48,00 m2

Tieto navrhované priestory budu rieSené osadenim 6 ks mobilnych staveniskovych buniek. Budu
osadené 4 ks chemické mobilné WC - TOITOI. Tieto WC budu sluzit’ vyluéne pre zamestnancov
dodavatel'skej firmy.

Voda - pre Ucely vystavby objektov bude zriadeny staveniskovy vodovod. Tento bude napojeny
hadicou s uzatvaracim ventilom na pripojku vody z novovybudovanej vodomernej Sachty.

Plochy pre otvorené skladky a manipulacné plochy:

Na otvorenych plochach sa pocita so skladovanim materialov. Ide predovsetkym o potrubny material,
betonarsku vystuz, izolacny material, sypké nevrecované materialy.

VSetky skladové plochy budi pred pouzitim vyrovnané a podla druhu skladovaného materialu
spevnené.

Stavebny material sa bude skladovat na oplotenych plochach zariadenia staveniska. Material potrebny
na stavbu bude na stavenisku skladovany len v minimalne potrebnom mnoZstve pre vystavbu.

Napojenie na odber elektrickej energie:

Elektricki energiu pre ucely vystavby je mozné odoberat z novovybudovanych rozvodov NN. Pre
zariadenie staveniska bude elektricka energia vyuzivana na osvetlenie a prevadzku docasnych
objektov zariadenia staveniska a stavebnych mechanizmov. Odber elektrickej energie pre ulely
realizacie stavebnych prac sa zrealizuje cez staveniskovy rozvadzac opatreny meranim elektrickej
energie.
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Vplyv uskuto€niovania stavby na Zivotné prostredie

Dodavatefl je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizovani stavebnych prac a je
povinny udrzovat na prevzatom stavenisku poriadok a distotu, odstrafiovat odpady a nedistoty
vzniknuté jeho stavebnymi pracami.

Pri realizacii prac musia byt vyluCené vsetky negativne vplyvy na Zivotné prostredie a to najma:
nebezpelie poZiaru, exhalacia, rozohrievanie strojov nedovolenym spdsobom, znecistovanie
odpadovou vodou, povrchovymi splaskami z priestoru staveniska, najmd z miest Uniku olejov a
ropnych produktov, znecistovanie komunikacii a zvysena pradnost.

Ulozenie sypkého materialu na nakladnych automobiloch méze byt najviac 10 cm nad hornud hranu
boénice automobilu.

Pokial déjde pri vyuzivani verejnych komunikacii k ich znec€isteniu, je dodavatel povinny tieto
necistoty ihned odstranit. Pri vyjazde vozidiel zo stavby je nutné ich poriadne o istit. Pred vyjazdom
zo staveniska bude umiestnena panelova plocha, na ktorej sa budu vozidla mechanicky distit.

Po ukoné&eni prac dodavatel vSetky plochy verejnych priestranstiev, ktoré pouzival upravi a odovzda
maijitelovi spat tak, aby spinali vSetky podmienky uvedené v zmluvnom vztahu medzi majitelom a
stavebnikom.

Ochrana ovzdusia:

K znecisteniu ovzduSia poCas vystavby méze dojst v dbsledku uUniku technickych plynov, exhalatmi
produkovanymi stavebnymi mechanizmami a lebo napr. palenim obalov alebo iného nepotrebného
materialu ako aj nadmernou prasnostou na stavenisku.

V kazdom pripade je stavebnik povinny zabezpedit prijatie opatreni na zamedzenie tychto
negativnych vplyvov na ovzdusie ( zdkaz palenia odpadov, zabezpecenie pravidelnej emisnej kontroly
strojov, polievanie pléch bez vegetacie, zakryvanie sklddok sypkych materialov...)

ZataZenie hlukom:

Pocas stavebnych prac je nutné minimalizovat hluk na stavenisku poCas prac. Zatazenie okolia
hlukom bude znizené optimalizaciou pouzitia mechanizmov tak, aby neboli prekro¢ené prislusné
medze hlu¢nosti.

Prace na stavbe budu prebiehat v ¢asoch 7.00 hod — 16.00 hod. po€as pracovnych dni tak, aby
neobmedzovali obyvatelov okolitych budov.

Ochrana pred poZiarom:

Stavba po cely ¢as vystavby musi byt adekvatne zabezpecena proti vzniku a nasledkom poziaru —
vypracovanie poziarneho planu, Skolenia pracovnikov, dostatok hasiacej techniky, pravidelné kontroly
dodrziavania suvisiacich bezpe&nostnych noriem ...

Opatrenia na stavenisku:

Priestor staveniska musi byt oploteny a oznageny zakazom vstupu nepovolanych osdb, vSetky vstupy
musia byt uzamykatelné.

Vertikalne konstrukcie musia byt dostato¢ne stabilné.

B.15. Plan organizacie vystavby

Stavebné a montazne préace realizovat pri dodrzani zasad:

e Vykopy musia byt zabezpecené proti padu osob.

e Vykopy SirSie ako 0,5 m musia mat zriadené prechody Sirky najmenej 0,75 m a pri,hibke vykopov
do 1,5 m musia mat tieto prechody jednoty&ové zabradlie po oboch stranach, pri hlbkach nad 1,5
m — dvojtyCové zabradlie.

e Okraje vykopov nesmu byt 0,5 m od okraja zataZzované vykopanou zeminou ani inymi
bremenami.

e Ochranna pasmo inzinierskych sieti je 1,0 m a pri praci so strojmi v blizkosti ochranného pasma
sa dodavatel musi dohodnut’ s prevadzkovatelom sieti.

e Pri murovani nad vy3ku 1,5 m je potrebné zabezpecit' pracovnikov proti padu z vysky. Na mieste
prace musi byt zabezpe&eny manipulaény priestor min. 0,6 m.

e VSetky otvory v podlahach musia byt zakryté proti prepadnutiu.

e Oddebnenie prvkov je mozné vykonat len na prikaz zodpovedného pracovnika a po dosiahnuti
poZadovanej pevnosti.

e Oddebnenie z rebrika ako aj zhadzovanie oddebneného materiélu je zakazané.

e Pred uplynutim doby tvrdnutia betonu je zakdzané konstruk&ne zataZovat.
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e Pre kazdu montaz je potrebné pouzitie zdvihacich mechanizmov, montaZznych zariadeni a
postupov prac v sulade s planom bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

e Osadzovanie montovanych prvkov konstrukcie je mozné, len ak su zabezpecené a pripravené
konsStrukcie pre ich stabilizaciu a podopretie a tiez prislusné montazna ploSiny.

Tento projekt organizacie vystavby a zabezpecenia ochrany zivotného prostredia prezentuje zakladné
poziadavky na rieSenie danej problematiky v Stadiu prejednavania a odsuhlasovania predmetnej
stavby a je vychodiskom pre dopracovanie v dalSom stupni projektovej dokumentéacie, kde bude
doplneny resp. spresneny.

Postup stavebno-montaznych préc:

Stavebno-montazne prace sa budu realizovat podfa danych technologickych predpisov pre jednotlivé
druhy €innosti a prace.

Pri realizacii stavby je bezprostredne nutné dodrziavat v3etky platné normy , predpisy a nariadenia
suvisiace s bezpecnostou prace a ochrany Zivotného prostredia.

Vedenim stavby a vykonom stavebného dozoru mézu byt poverené iba osoby zapisané do zoznamu
sposobilych osdb SKSI.

Pred zagatim vystavby bude realizovana etapa pripravnych prac, v ramci ktorej sa pripravi uzemie
staveniska. V tejto etape sa zhrnie z pléch uréenych pre vystavbu ornica. Tato bude deponovana na
skladku ornice v priestore staveniska.

V tejto etape je nutné vytyCenie vSetkych podzemnych sieti ich spravcami.

Stavebné prace budu realizované postupne. Najskor sa vybuduju inzinierske siete a komunikacie bez
finalneho krytu.

Pri pracach na hraniciach pozemkov - tam, kde je jestvujuce oplotenie, alebo v pripadoch prac v
tesnom susedstve s jestvujucimi budovami, je nutné postupovat opatrne — nesmie sa narusit’ stabilita
jestvujucej stavby. V pripade zemnych prac sa musi postupovat' s vykopmi postupne — po usekoch
dlhych cca 1-2 m (zavisi to od stavu jestvujucich zakladovych konstrukcii a ich hibky zaloZenia).
Doprava materialu bude realizovana dodavatelskymi firmami, cez jestvujice komunikacie.

Po ukonc&eni realizacie navrhovanych stavieb a po odstraneni zariadenia staveniska bude cela plocha
terénu a pozemok pripraveny pre dalSie Upravy.

Tato uprava bude pozostavat z vybudovania prijazdovych komunikacii, spevnenych pléch .
Realizovanim navrhovanych stavieb sa tato lokalita z hladiska pohody byvania v Ziadnom pripade
nezhorsi — naopak zatraktivni sa.

04.2020 Ing. Arch. Marian Trcka
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