
Stavba: Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č.7, IBV 4. etapa 

SO: Verejný vodovod 

Objednávateľ: HANT Development a.s., Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava 821 04 

Stupeň: DOKUMENTÁCIA PRE VODOPRÁVNE KONANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Súhrnná technická správa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, PSČ 908 51, Ateliér: Potočná 16/6, 909 01 Skalica 
IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com 

 

Obytná zóna štvrte v jazernom poli Skalica , etapa č.7, IBV 4. etapa - SO: Verejný vodovod – Súhrnná technická správa 

 

2

Obsah: 
 

1. Charakteristika územia stavby 

          Zdôvodnenie polohy staveniska 

          Vykonané prieskumy 

          Použité mapové a geodetické podklady 

          Príprava na výstavbu 

          Nároky na záber PPF 

 

2.   Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 

          Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického   

               riešenia                 

           Riešenie dopravy 

           Starostlivosť o bezpečnosť práce 

           Starostlivosť o životné prostredie 

           Požiarna ochrana 

           Riešenie protikoróznej ochrany 

           Stanovenie ochranných pásiem 

           Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radonu 

           Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 

 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami  

 Križovania s inž. sieťami a tokmi 

 Výpočet potreby vody 

 

3. Zemné práce   

 Úpravy nezastavaných plôch 

 

4.  Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 

 

 

 
 

 
 
 
 



ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, PSČ 908 51, Ateliér: Potočná 16/6, 909 01 Skalica 
IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com 

 

Obytná zóna štvrte v jazernom poli Skalica , etapa č.7, IBV 4. etapa - SO: Verejný vodovod – Súhrnná technická správa 

 

3

1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
 
Trasa navrhovaného vodovodu je situovaná do verejného priestranstva navrhovaných 
uličných pásov.  
 
1.2 Vykonané prieskumy 
 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický 
prieskum. Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa 
bude výkop ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 70 % v zeminách s triedou 
ťažiteľnosti 3 a 10 % v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a 
ročné obdobie. V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej 
vody sa nachádzala cca 2-2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu 
podzemnej vody doporučujeme naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy 
sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a dá sa predpokladať najnižšia hladina 
podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového 
územia v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová 
dokumentácia komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch 
vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie 
sietí priamo v teréne. Následne sa overí ručne kopanými sondami hĺbka uloženia 
jestvujúcich podzemných inž sietí v miestach križovania s trasou navrhovaného vodovodu. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného 
WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty 
budované pod zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené 
bezpečný prívod pitnej vody do rodinných domov. 
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Popis stavebno-technického riešenia: 
 
Účel stavby: 
Navrhovaná stavba bude zabezpečovať dodávku pitnej a požiarnej vody pre pripravovanú 
4. etapu obytnej zóny IBV Štvrte v jazernom poli, pre navrhovaných 70 rodinných domov. 
Súčasne navrhované riešenie umožňuje rozširovať verejný vodovod o ďalšie etapy.  
 
Rozsah navrhovanej stavby: 

Predĺženie RADu ,,1-1,, - 0,1300 km - HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 130 m 

RAD ,,1-1-3,, - 0,7480 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 748 m 

RAD ,,1-1-3-1,, - 0,1155 km 

HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 71,15 m 

HDPE 90x5,4 mm PE 100 dl. 44,35 m 

RAD ,,1-1-3-1-1,, - 0,0330 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 33 m 

RAD ,,3,, - 0,1510 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 151 m 

14 ks podzemných hydrantov DN80 
66 ks vodovodných prípojok LDPE 32x4,4 mm v celkovej dĺžke 374,5 m 
66 ks vodomerných šácht (z toho 4 ks vodomerných šácht budú spoločné pre 2 vodomery)  
chráničky HDPE 63  celková dĺžka 209,5 m (chráničky na vodovodných prípojkach) 
oceľové chráničky 219x6 mm celková dĺžka 49 m (chráničky na vodovodných radoch) 
oceľová chránička 273x6 mm dl. 10 m (chránička na vodovodnom rade 1-1) 
8 x prívod vody na stavebný pozemok z navrhovaných 4 vodomerných šácht -  
LDPE 32x4,4 mm celkovej dĺžky 187 m 
 
 
 
2. Stručný popis technického riešenia stavby: 
 

Vodovodný rad 1-1 je pokračovaním vyprojektovaného úseku vodovodného radu 1-1, na 
ktorý bolo v roku 2018 vydané stavebné povolenie (názov stavby ,,Skalica - Štvrte v 
jazernom poli - Centrum sociálnych služieb Mikádo, SO: Rozšírenie verejného vodovodu a 
vodovodná prípojka,,). Začiatok riešeného úseku vodovodného radu 1-1 je v uzlovom 
bode, v ktorom sa spája uvedený vyprojektovaný úsek vodovodného radu 1-1 s 
jestvujúcim vodovodným radom 1-2. V tomto uzlovom bode je pripravená a zaslepená 
odbočka DN 150, na ktorú sa pripojí riešený úsek vodovodného radu 1-1. Trasa riešeného 
úseku vodovodného radu 1-1 je navrhnutá do jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
obslužnej komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou. V mieste 
staničenia km 0,0905 sa nachádza uzlový bod v ktorom sa na vodovodný rad 1-1 pripája 
koniec vodovodného radu 1-1-3. V uzlovom bode je navrhnutý podzemný hydrant DN 80 a 
v každom smere sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0,1135 sa nachádza ďalší uzlový 
bod v ktorom sa na vodovodný rad 1-1 pripája vodovodný rad 3. V uzlovom bode je 
navrhnutý podzemný hydrant DN 80 a v každom smere sekčný uzáver. 

V úseku od km 0,1145 - 0,1245 bude potrubie vodovodného radu 1-1 uložené do oceľovej 
chráničky 273x6 mm dl. 10 m. Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných 
objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou 
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manžetou. Riešený úsek vodovodného radu 1-1 končí v mieste staničenia km 0,130 
podzemným hydrantom DN80 a zaslepenou odbočkou DN150 pre výhľadové rozširovanie 
vodovodnej siete. 
 
Vodovodný rad 1-1-3 začína pripojením na vyprojektovaný úsek vodovodného radu 1-1. V 
mieste pripojenia bude zriadený uzlový bod s osadením podzemného hydrantu a 3 ks 
sekčných uzáverov. V mieste staničenia km 0,001 - 0,016 križuje navrhovaný vodovodný 
rad 1-1-3 navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu. V tomto úseku bude vodovodné 
potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 15 m. Vodovodné potrubie bude 
uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky 
budú utesnené gumovou manžetou. Trasa riešeného vodovodného radu 1-1-3 je v úseku 
od km 0,015 po km 0,307 situovaná v prevažnej miere v zelenom páse v súbehu s 
navrhovanou miestnou komunikáciou. V mieste staničenia km 0,025 je navrhnutý 
podzemný hydrant DN80 - kalník. V mieste staničenia km 0,2923 je navrhnutý podzemný 
hydrant DN80 - vzdušník a sekčný uzáver. V úseku od km 0,307 po km 0,515 je trasa 
riešeného vodovodného radu 1-1-3 situovaná do nespevnenej trávnatej plochy. V mieste 
staničenia km 0,489 je navrhnutý uzlový bod, ktorý bude v ďalšej etape slúžiť pre 
pripojenie výhľadového vodovodného radu. V uzlovom bode je navrhnutý podzemný 
hydrant DN 80 a v každom smere sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0,519 je 
navrhnutý podzemný hydrant DN80 - vzdušník. V úseku od km 0,519 po km 0,735 je trasa 
riešeného vodovodného radu 1-1-3 situovaná v prevažnej miere v zelenom páse v súbehu 
s navrhovanou miestnou komunikáciou. V mieste staničenia km 0,735 - 0,748 križuje 
navrhovaný vodovodný rad 1-1-3 navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu. V tomto 
úseku bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 12 m. 
Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 
36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou. Vodovodný rad 1-1-3 končí 
pripojením na vodovodný rad 1-1. 
 
Vodovodný rad 1-1-3-1 začína pripojením na vodovodný rad 1-1-3. V mieste pripojenia je 
navrhnutý podzemný hydrant DN80 a 3 ks sekčných uzáverov.  
V úseku od km 0,001 po km 0,010 križuje vodovodný rad 1-1-3-1 navrhovanú miestnu 
komunikáciu. V tomto úseku bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 
219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach 
RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou. 
V úseku od km 0,010 po km 0,059 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 navrhnutá do 
zeleného pásu v súbehu s navrhovanou miestnou komunikáciou. V úseku od km 0,059 po 
km 0,07115 križuje vodovodný rad 1-1-3-1 navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu. V 
tomto úseku bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 11 m. 
Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 
36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou. 
V úseku od km 0,07115 po K.Ú. 0,1155 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 situovaná do 
krajnice  navrhovanej miestnej komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou 
kanalizáciou.  
Vodovodný rad 1-1-3-1 končí v mieste staničenia km 0,1155 podzemným hydrantom DN 
80. 
 
Vodovodný rad 1-1-3-1-1 začína v uzlovom bode pripojením na navrhovaný vodovodný 
rad 1-1-3-1 a končí v mieste staničenia km 0,033 podzemným hydrantom a zaslepovacou 
prírubou. Výhľadovo sa uvažuje s rozširovaním vodovodného radu so zaokruhovaním na 
vodovodný rad 1-1-3-1 v uzlovom bode v mieste staničenia vodovodného radu 1-1-3 km 
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0,489. Trasa vodovodného radu bude situovaná do krajnice  navrhovanej miestnej 
komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou.   

 
Vodovodný rad 3 začína pripojením na vodovodný rad 1-1 v uzlovom bode a končí v 
mieste staničenia km 0,1510 pripojením na jestvujúci vodovod DN 100. V úseku od km 
0,00 po km 0,116 bude trasa navrhovaného radu 3 situovaná v prevažnej miere do 
zeleného pásu v súbehu sa navrhovanou miestnou komunikáciou. V úseku od km ,0116 
po KÚ. 0,151 je trasa navrhovaného radu 3 situovaná do nespevnenej trávnatej plochy. 
 
Súčasťou navrhovaného verejného vodovodu bude aj vybudovanie vodovodných 
prípojok pre 70 stavebných pozemkov. Vodovodné prípojky budú budované z potrubia 
LDPE 32x4,4 mm a budú ukončené vo vodomerných šachtách zaslepením a plombou 
BVS. V mieste križovania vodovodných prípojok s navrhovanou komunikáciou bude 
potrubie vodovodných prípojok uložené do chráničiek PE63. 
Na vodovodnom rade 1-1-3 sú navrhnuté dve vodovodné prípojky, určené pre 4 stavebné 
pozemky pričom v každej s uvedených dvoch vodomerných šácht budú výhľadovo 
osadené dva fakturačné vodomery BVS (spoločná vodovodná prípojka pre dva stavebné 
pozemky, jeden fakturačný  vodomer bude na prípojke a druhý na T kuse ).  Taktiež na 
vodovodnom rade 3 sú navrhnuté dve vodovodné prípojky, určené pre 4 stavebné 
pozemky pričom v každej s uvedených dvoch vodomerných šácht budú výhľadovo 
osadené dva fakturačné vodomery BVS (spoločná vodovodná prípojka pre dva stavebné 
pozemky, jeden fakturačný  vodomer bude na prípojke a druhý na T kuse ).   
Pre ostatné stavebné pozemky budú vybudované samostatné vodovodné prípojky so 
samostatnými vodomernými šachtami. 
Vodomerné šachty sú navrhnuté štandardné žel. bet. vodomerné šachty obdĺžnikového 
pôdorysu s vnútornými svetlými pôdorysnými rozmermi 0,9x1,2 m a svetlej výšky 1,5 m. 
Súčasťou vodomerných šácht bude kovový rebrík (alternatívne kovové stúpačky). Vstupný 
otvor  musí mať min svetlosť 600x600 mm. Rebrík nesmie zasahovať do svetlých 
rozmerov vstupného otvoru. 
Šachta bude vybavená kovovým (alternatívne kompozitovým) uzamykateľným poklopom 
vybaveným otočným závesom. 
 
 
Materiál potrubia verejného vodovodu: 
Nakoľko 1., 2. a 3., etape budovania verejného vodovodu v riešenej lokalite je so 
súhlasom BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava navrhnutá a zrealizovaná z potrubia HDPE 
PE 100 je aj táto etapa verejného vodovodu navrhnutá z potrubia HDPE 160x9,5  HDPE 
110x6,6  HDPE 90x5,4  PE100. 
V mieste križovania s navrhovanými cestami bude potrubie verejného vodovodu uložené 
do oceľových chráničiek. 
 
Materiál potrubia vodovodných prípojok: 
Vodovodné prípojky budú budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm. V mieste križovania s 
navrhovanými cestami bude potrubie vodovodných prípojok uložené do chráničiek PE63. 
 
Tvarovky a armatúry: 
Pri návrhu bol použitý materiál armatúr tvárna liatina STN ISO 2531, uzávery boli 
navrhnuté mäkkotesniace z tvárnej liatiny podľa ISO 9001, DIN 3202, stavebnej dĺžky F4. 
Potrubie, tvarovky a armatúry sú navrhnuté na menovitý tlak PN 10. 
Uzáverové s hydrantové poklopy sú navrhnuté liatinové. 
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Vodomerné šachty: 
Vodomerné šachty sú navrhnuté železobetónové prefabrikované obdĺžnikového pôdorysu 
v zmysle technických podmienok pripojenia BVS a.s. 
 
Tlaková skúška, preplach a dezinfekcia potrubia: 
Voda pre tlakové skúšky, preplach a dezinfekciu nového potrubia bude odoberaná 
z jestvujúcej vodovodnej siete. 
Potrubie je potrebné prepláchnuť množstvom vody, ktoré zodpovedá minimálne 
dvojnásobku objemu vody v potrubí. 
Dotlakovanie potrubia na 1,3 násobok prevádzkového tlaku bude cez príslušné hydranty 
cisternou, resp. tlakovou súpravou. 
Trvanie tlakovej skúšky a spôsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911. 
 
Značenie vodovodu: 
Na označenie a pre identifikáciu umiestnenia uzáverov, podzemných hydrantov a 
uzáverov vodovodných prípojok je taktiež  potrebné v teréne umiestniť orientačné tabuľky. 
Pri realizácii orientačných tabuliek treba postupovať podľa normy STN 75 5025. 
Označenie podzemných požiarnych hydrantov bude prevedená v zmysle  
vyhl. 699/2004 príloha č.2. 
 
2.2 Riešenie dopravy  
 
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia 
týkajúce sa bezpečnosti práce, ale aj a ďalšie súvisiace predpisy. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí 
priamo v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
 
Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať 
ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, 
zažľabovať a pod.). 

 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené 
výkopy zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný zákon v aktuálnom znení 
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN 75 5401         – Navrhovanie vodovodných sietí 
STN 01 3462         – Výkresy vodovodu 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
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STN 75 5411         – Vodovodné prípojky 
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 75 5911         – Tlakové skúšky vodovodného potrubia 
STN 75 5402         – Výstavba vodovodných potrubí 
STN 75 5922         – Obsluha a údržba vodovodných sietí 
STN 75 5025         – Orientačné tabuľky vodovodov 
STN 75 5410         – Bloky vodovodných potrubí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 
 
Č. 
skupiny 
a druhu 
odpadu 
 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

  
Množstvo 

 
Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

2105 m3 

(1,8 t/ m3) 
3789 t 

 

O 
 

Bude použitá na terénne 
úpravy v záujmovom území 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

262 m3 

(1,8 t/ m3) 
471,6 t 

 

O 
 

Bude použitý na opätovný 
zásyp ryhy 

 
2.5 Požiarna ochrana 
 
Prevádzka a výstavba navrhovaného vodovodu nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
Na riešenom vodovode sú navrhnuté podzemné hydranty DN 80, ktoré je možné v prípade 
potreby využiť na požiarne účely. 
Označenie podzemných požiarnych hydrantov bude prevedená v zmysle  
vyhl. 699/2004 príloha č.2. 
 
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Protikorózna ochrana navrhovaného potrubia a tvaroviek bude zabezpečená výrobcom 
použitých certifikovaných materiálov. 
Dodatočná protikorózna ochrana navrhovaného vodovodu nie je potrebná.  
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
 
Ochranné pásmo navrhovaného verejného vodovodu bude 1,5 m na každú stranu od 
vonkajšieho okraja potrubia. 
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2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovaného vodovodu sa s ochranou potrubia voči účinkom 
radónu neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
 
Realizáciou navrhovaného vodovodu nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
 
Prevádzka navrhovaného vodovodu nevyžaduje dodávku el. energie. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
 
Trasa navrhovaného vodovodu križuje jestvujúce a výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení. V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce 
realizovať ručne a zo zvýšenou opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov 
inž. sietí presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená ručne 
kopanými sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí, vo vzdialenosti min 1 m 
prevádzať výhradne ručne, siete zabezpečiť proti poškodeniu.   
 
 
2.12 Výpočet potreby vody 
 
Výpočet potreby vody podľa vyhl. 684/2006 
 
Počet navrhovaných RD: 70 
Priemerná obložnosť RD: 3,5 os 
Celkový počet osôb: 245 os 
 
Priemerná denná potreby vody: 
Qp = 245 x 135 = 33,075 m3/deň = 0,383 l/s 
Maximálna denná potreby vody: 
Qm = 0,383 x 2 = 0,77 l/s 
Maximálny hodinová potreba vody: 
Qh = 0,77 x 1,8 = 1,378 l/s 
Ročná potreba vody: 
Qroč = 365 x 33,075 = 12 073 m3/rok 
 
3. Zemné práce 
 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. Šírku ryhy navrhujeme 1,1 m. Výkop ryhy hlbší ako 
1,5 m je nutné pažiť. 
Zásyp ryhy bude z  časti prevedený kamenivom fr. 0-63. Jedná sa o úseky križovania 
navrhovanej komunikácie a navrhovaných vjazdov k rodinným domom. 
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Zásyp kamenivom bude zhutnený po vrstvách 200 mm na požadovanú mieru zhutnenia 
podľa grafickej časti PD - vzorové uloženie potrubia. 
V zelených pásoch bude zásyp ryhy prevedený zeminou z výkopu ryhy. 
Vzhľadom na kolísajúcu hladinu podzemnej vody navrhujeme realizáciu naplánovať na 
mesiac august, september. 
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
 
Zásyp ryhy bude prevedený do úrovne rastlého terénu. Úpravu povrchu rieši samostatná 
časť PD komunikácie. 
 
4. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
 
- Minimalizovať negatívny vplyv stavby na okolie počas výstavby 
- Venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim podzemným a nadzemným vedeniam. 

Podzemné inž. siete sú v situácii vyznačené len orientačne. Pred zahájením 
výkopových prác je nutné presné vytýčenie týchto sietí priamo v teréne správcami sietí. 
V miestach križovania s trasou navrhovaného vodovodu sa hĺbka uloženia overí ručne 
kopanými sondami. V prípade kolízie bude nutné upraviť niveletu navrhovaného 
vodovodu poprípade riešiť preložku jestvujúcej siete. Prípadné poškodenie jestvujúcich 
podzemných alebo nadzemných vedení udalosť ihneď hlásiť ich správcom. 

- Po ukončení stavby uviesť terén staveniska, vrátane manipulačného pásu a zariadenia 
staveniska do pôvodného stavu. 

- Trasa vodovodu je navrhnutá v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia a rešpektuje všetky jestvujúce a navrhované inžinierske siete. 

 
Vzhľadom na výškové osadenie inžinierskych sietí situovaných v navrhovanom uličnom 

páse a križujúce prípojky týchto sietí navrhujeme nasledovný postup stavebných prác: 

 

0. realizácia zhutnených násypov vrátane podkladových vrstiev komunikácií a chodníkov   

1. realizácia gravitačnej splaškovej kanalizácie  

2. realizácia dažďovej kanalizácie 

3. realizácia prípojok dažďovej a splaškovej kanalizácie 

4. realizácia vodovodu vrátane vodovodných prípojok 

5. realizácia STL plynovodu vrátane prípojok   

6. realizácia NN  

7. realizácia VO vrátane stĺpov verejného osvetlenia 

7. finálna úprava povrchov komunikácií a chodníkov 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Marián Budovič 
Skalica: V / 2020 
 


