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1. Charakteristika izemia stavby

1.1 Zdévodnenie polohy staveniska

Trasa navrhovanej splaskovej kanalizacie do stredu jazdnych pruhov navrhovanych
komunikacii.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky
prieskum. PodrobnejSie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Ze podla STN 73 3050 sa
bude vykop ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitefnosti 2, 50 % v zeminach s triedou
tazitelnosti 3 a 30 % v zeminach triedou tazitelnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znacnej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zrazok a
ro¢né obdobie. V €ase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej
vody sa nachadzala cca 2-2,2 m pod beznym terénom. Vzhfadom na kolisajucu hladinu
podzemnej vody doporuCujeme naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy

v v

podzemnej vody.
1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za ucelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouzité zameranie zaujmového
Uzemia v suradniciach JTSK a vo vy$kovom systéme BpV. Dalej bola pouzita projektova
dokumentacia komunikacii. Podzemné inZinierske siete su v mapovych podkladoch
vyznacené len orientatne. Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie
sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi ruéne kopanymi sondami hibka uloZenia
jestvujucich podzemnych inz. sieti v miestach krizovania s trasou navrhovanej kanalizacie.

1.4 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného
WC.

1.5 Naroky na zaber PPF
Trvaly zaber PPF je rieSeny v ramci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia

Architektonické hladisko sa v danom pripade neuplatfiuje, nakolko sa jedna o objekty
budované pod zemou.

Z urbanistického hladiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpectené
bezpeclné odvedenie splaskovych vod z rieSenej lokality.
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Popis stavebno-technického riesenia:

» Stavebné upravy jestvujucej ¢erpacej stanice
» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m
1 x kanaliza€na revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny
120 mm)

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 299,0 m
10 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dIl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

» STOKA ,,AS,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dI. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanalizac¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
3 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanaliza€na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 65 m

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 17 m

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 39 m

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 10 m

Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica, Etapa €.7, IBV 4. etapa - SO: Verejna splaskova kanalizacia — Suhrnna technicka sprava



ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, PSC 908 51, Ateliér: Potoéna 16/6, 909 01 Skalica 5
ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com

V ramci realizacie navrhovanej splaskovej kanalizacie budu vybudované aj kanalizacné
pripojky PVC 160 SN10, ktoré budu ukon€ené na pripravovanych stavebnych
pozemkoch cca 1 m od hranice. Kanalizacné pripojky budu doCasne zaslepené
zaslepovacou prirubou.

Pripojenie nehnutelnosti na navrhovanu kanalizacnu pripojku bude mozné az po uzavreti
zmluvy na odvedenie splaskovych véd s prevadzkovatefom verejnej kanalizacie.

V mieste pripojenia vonkaj$ej kanalizacie rodinného domu na kanalizacnu

pripojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadit reviznu Sachtu PVC DN400.

» Stavebné upravy jestvujucej ¢erpacej stanice

Z dovodu planovaného urbanistického rieSenia rozSirenia zastavby, konfiguracie terénu a
vySkového usporiadania komunikacii bolo potrebné vyskovo upravit natok do jestvujucej
Cerpacej stanice. P6vodna kéta dna potrubia stoky ,,A,, v mieste zaustenia do Cerpacej
stanice bola 164,97. Nové pripojenie stoky ,,A,, do Cerpacej stanice bude vo vySkovej kote
163,80. P6vodné pripojenie potrubia stoky ,,A,, do akumulacnej komory Cerpacej stanice
bude zruseny. Prestup cez stenu CS bude zaslepeny a utesneny stavebnou chémiou.

V mieste navrhovaného nového vstupu potrubia stoky ,,A,, do akumulaénej komory
Cerpacej stanice bude prevedeny jadrovym vitanim. Prestup potrubia cez Zel. bet,. stenu
CS bude utesneny stavebnou chémiou. Prestup potrubia cez Zel. bet. stenu &erpace;
stanice musi bit' vodotesny!

Na pritoku do Cerpacej stanice bude na stoke A osadena hrablicova Sachta. Jedna sa o
zel. bet. vodotesny prefabrikat oSetreny stavebnou chémiou. Jednotlivé prefabrikované
diely budu navzajom vodotesne spojené. Je nutné aby spoje jednotlivych zel. bet.
prefabriatov boli zaru¢ene vodotesné. Vstup do hrablicovej Sachty bude zabezpecleny
prostrednictvom ocelovych poplastovanych stupaciek. Na povrchu terénu bude na
vstupnom otvore 600x900 mm osadeny kompozitovy uzamykatelny poklop.

Dno tejto Sachty bude vyspadované spadovym vodostavebnym betonom smerom do
odtoku. Naprie€ dna Sachty bude osadena hrablicova nerez stena.

Zasyp ryhy ako aj jednotlivych objektov na kanalizacii bude prevedeny kamenivom fr. 0-63
a bude zhutneny po vrstvych hr. 250 mm na ID 0,95 PS.

Nakolko uprava nivelety jestvujucej stoky ,,A,, ako aj stavebné Upravy jestvujucej Cerpacej
stanice budu realizovana za plnej prevadzky stoky a ako aj Cerpacej stanice je potrebneé
stoku ,,A,, nad rieSenym usekom utesnit’ tesniacim vakom a pocas realizacie preCerpavat
splaskové OV zo stoky ,,A,, do akumula¢nej komory Cerpacej stanice.

Navrhovanou stavebnou upravou jestvujucej Cerpacej stanice sa Ciastocne zmensil
akumulaény priestor Serpacej stanice z 12,41 m® na 7,65 m°.

Chybaijuci bezpecnostny akumulaény objem pre pripad vypadku Cerpadiel bude
zabezpecfeny v navrhovanej stokovej sieti (stoka A5, A51, A511, A512, A52, a A521).

Za tymto ucelom navrhujeme v stoke A5 kapacitne predimenzovany usek potrubia DN 500
v dizke 80 m, ktory zabezpeé&i akumulaciu 15,7 m® OV. Dal$ich 39 m* akumula&ného
priestoru je k dispozicii v stokovej siete bez ohrozenia funkénosti a bezpeénej prevadzky
kanalizacnych pripojok + v Cerpacej stanici nad zapinacou hladinou ¢erpadiel

dal$ich 8,8 m°.

Celkovo bezpecnostny akumulacny priestor pre pripad vypadku Cerpadiel nad beznou
zapinacou hladinou éerpacej stanice je 63,5 m®.
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Spevnena bet. plocha situovana v oplotenom arealy CS bude komplet vyburana a
vymenena za novu bet. spevnenu plochul!
Podkladné vrstvy pod spevnenu bet. plochu je nutné zhutnit’ na ID 0,95 PS

» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m

1 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny
120 mm)

V suvislosti so stavebnymi upravami jestvujucej Cerpacej stanice je potrebné vyskovo
upravit’ aj Cast stoky ,,A,,. Jedna sa o usek dlhy 7 m a vySkovu upravu -1,17 m.

Pbvodna lomova Sachta bude nahradena za spadoviskovu Sachtu do ktorej pripojena v
povodnej nivelete stoka ,,A,, a v navrhovanej nivelete stoka ,,A5,,

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 299,0 m
10 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

Stoka ,,A3,, zaCina pripojenim do stoky ,,A,, ktora bola vyprojektovana v ramci

1. etapy splaskovej kanalizacie a ktora je v su€asnosti v prevadzke BVS. Pripojenie je
navrhnuté do $achtového dna novej navrhnutej kanalizaénej sutokovej $achty S1.

Stoka A3 konéi kanalizagnou reviznou $achtou $10. Do $achtového dna tejto koncovej
Sachty bude pripojena jedna kanaliza¢na pripojka.

V sutokovej $achte S4 sa do stoka A3 pripaja stoka A31 a v sttokovej $achte S6 sa do
stoka A3 pripaja stoka A32.

Trasa stoky ,,A3,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A3,, bude pripojenych 22 ks kanalizacnych pripojok PVC 160
SN10.

21 kanalizaCnych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 1 kanaliza¢na pripojka bude pripojena do Sachtového dna kanalizanej reviznej
Sachty S10. Kanalizaéné pripojky budi ukon&ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch
zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 12 m

Stoka ,,A3-1,, zaCina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna sutokovej $achty S4.

Stoka ,,A3-1, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S11.

Trasa stoky ,,A3-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A3-1,, budu pripojené 2 kanalizacné pripojky PVC
160 SN10. Pripojenie je navrhnuté do $achtového dna kanalizaénej reviznej $achty S11.
Kanaliza¢né pripojky budu ukon¢ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.
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» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

Stoka ,,A3-2,, zaCina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna sutokovej $achty S6.

Stoka ,,A3-2, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S12. Trasa stoky ,,A3-2,, je situovana
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej

stoky ,,A3-2,, budu pripojené 2 kanalizacné pripojky PVC 160 SN10. Pripojenie je
navrhnuté do $achtového dna kanalizagnej reviznej $achty S$12.

Kanaliza¢né pripojky budu ukon€ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,AS,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dI. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanalizac¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

Stoka ,,A5,, zagina pripojenim do $achtového dna navrhovanej spadoviskovej $achty S13.
V Useku od S13 po $15 je navrhnuté kapacitne predimenzované kanalizaéné potrubie
zaucelom zvySenia akumulaéného priestoru v stokovej sieti, ktory nahradi chybajuci
bezpe€nostny objem v jestvujucej Cerpacej stanici pre pripad vypadku Cerpadiel. Jedna sa
o usek ktory bude zhotoveny z hladkého plnostenného potrubia PVC DN 500 SN10 v
dizke 80 m. Zvy$na &ast stoka ,,A5,,m bude zhotovena z hladkého plnostenného potrubia
PVC 300 SN10.

Do stoka ,,A5,, sa v mieste sutokovej achty S16 pripaja stoka A51 a v mieste sutokovej
Sachty S$18 stoka A52.

Trasa stoky ,,A5,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A5,, bude pripojenych 22 ks kanalizacnych pripojok PVC 160
SN10. 20 kanaliza&nych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 2 kanaliza¢né pripojky budu pripojené do Sachtového dna koncovej kanalizaCnej
reviznej Sachty S21. Kanalizaéné pripojky budu ukon&ené na jednotlivych stavebnych
pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
5 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanalizacna pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 65 m

Stoka ,,A5-1,, za&ina pripojenim do stoky ,,A5,, v sitokovej $achte S16 a koné&i koncovou
kanalizagnou reviznou $achtou S26.

Trasa stoky ,,A5-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1,, bude pripojenych 11 ks kanalizanych
pripojok. 8 kanalizacnych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 3 kanaliza¢né pripojky budu pripojené do Sachtového dna koncovej kanalizacnej
reviznej $achty S26. Kanalizaéné pripojky budu ukonéené na jednotlivych stavebnych
pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.
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» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanaliza€na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

Stoka ,,A5-1-1,, za€ina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizagnej reviznej $achty S$22. Stoka ,,A5-1-1, kon&i priebeznou
kanalizaénou reviznou $achtou S27. Pritok do S27 bude zaslepeny zaslepovacou zatkou a
bude sluzit pre pripadné rozSirovanie stoky A511.

Trasa stoky ,,A5-1-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1-1,, nebudu pripojené Ziadne pripojky, je to
priprava pre pripadné rozSirovanie obytnej Stvrte.

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 17 m

Stoka ,,A5-1-2,, zaCina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizaénej reviznej $achty S25.

Stoka ,,A5-1-2, kon&i kanalizaénou reviznou $achtou S28. Trasa stoky ,,A5-1-2,, je
situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej
stoky ,,A5-1-2,, budu pripojené 3 ks kanalizaénych pripojok do Sachtového dna
kanalizaénej reviznej $achty $28. Kanaliza&né pripojky budu ukon&ené na jednotlivych
stavebnych pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 39 m

Stoka ,,A5-2,, zaCina pripojenim do stoky ,,A5,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna kanalizaénej reviznej $achty S18.

Stoka ,,A5-2, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S31. Trasa stoky ,,A5-2,, je situovana
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej stoky
,»A5-2,, bude pripojenych 6 ks kanalizacnych pripojok.

3 kanaliza€né pripojky budu pripojené prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160,

3 kanalizacné pripojky budu pripojené do Sachtového dna kanalizaCnej revizne;j

Sachty S31. Kanaliza&né pripojky budu ukon&ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch
zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 10 m

Stoka ,,A5-2-1,, zaCina pripojenim do stoky ,,A5-2,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizaénej reviznej $achty S30.

Stoka ,,A5-2-1, kon&i priebezno kanalizaénou reviznou $achtou S32. Pritok do $achty S32
bude zaslepeny zaslepovacou zatkou a bude sluZzit pre pripadné rozSirovanie stoky
,,A521,,. Trasa stoky ,,A5-2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej
miestnej komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-2,, budu pripojené 2 ks kanalizaénych
pripojok prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160.
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Skuska vodotesnosti gravitacnej stoky spolu s kanalizaCnymi Sachtami bude vykonana
podlfa STN 73 6716 — skuSanie vodotesnosti stk alebo podfa STN EN 1610 skusky
tesnosti kanalizacnych potrubi a stok metoda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Pred odovzdanim kanalizacie
prevadzkovatelovi BVS a.s. bude vykonana kamerova prehliadka celej rieSene;j
kanalizacie. Su€astou odovzdania stavby bude geodeticky elaborat skutoéného
vyhotovenia stavby, dokumentacia skuto€ného realizovania stavby a doplnok k
prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby odovzda protokol o vykonani
predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.

2.2 RieSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace
Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat' vSetky bezpecnostné predpisy a nariadenia
tykajuce sa bezpec&nosti prace, ako aj dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie podzemnych inz. sieti
priamo v teréne a hibku ulozenia je potrebné overit’ sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ zemnym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnost'ou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri subehu je potrebné reSpektovat
ruény vykop vedenia a poCas stavebnych prac tieto vedenia zaistit' (podopriet, zavesit,
zazfabovat a pod.).

VSetky prekazky a vykopy treba oznaCit a za znizenej viditefnosti osvetlit. Otvorené
vykopy zabezpecit’ proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon ¢&. 684/2006 Z.z. technické poziadavky na navrh, projektovu dokumentaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. €. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii

STN EN 752-1 — Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov
STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6101 — Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 73 6548 — Rebriky na objektoch vodovodov a kanalizacii

STN EN 1610 — Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a stdk

STN 751915 — Obsluha a udrzba stokovych sieti
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2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR €. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:
Odpady vznikajuce pocas vystavby:

4

C.
skupiny | Nazov skupiny, podskupiny | Mnozstvo | Kategoria|Spdsob odberu
a druhu | a druhu odpadu odpadu
odpadu
170506 |Vykopova zemina ind ako| 2376 m’ |O Bude pouzita na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m*) Upravy v zdujmovom uzemi
4276t

Pocas prevadzky navrhovanej kanalizacie bude vznikat odpad k.c. 20 03 06 — odpad z Cistenia
kanalizacie — nakladanie s tymto odpadom je rieSené v prevadzkovom poriadku COV Skalica.

2.5 Poziarna ochrana
Prevadzka a vystavba navrhovanej kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru.
2.6 RieSenie protikoréznej ochrany

Protikorézna ochrana navrhovaného kanalizaéného potrubia nie je potrebna. Kovové prvky
na v kanalizaénych Sachtach su vybavené protikoréznou ochrannou priamo vyrobcom.

2.7 Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasmo navrhovanej kanalizacie je 1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja
kanalizaCného potrubia na obidve strany.

Ochranné pasmo kanalizacnej pripojky je 0,75 m od vonkajSieho okraja na obidve strany
potrubia.

2.8 Navrh ochrany pred skodlivymi u¢inkami radénu

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej kanalizacie sa s ochranou potrubia voci u€inkom
raddnu neuvazuje.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany
Realizaciou navrhovanej kanalizacie nie su dotknuté poziadavky civilnej ochrany.
2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami

Bezna prevadzka navrhovanej kanalizacie nevyZzaduje dodavku el. energie.
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2.11 Krizovania s inz. sietami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovanej kanalizacie krizuje vyhladové podzemné inz. siete.

Mimoriadnu pozornost treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych

a nadzemnych vedeni. V blizkosti podzemnych inz. sieti je nutné vykopové prace
realizovat’ ru¢ne a zo zvy$enou opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpecit’ u jednotlivych prevadzkovatelov
inZ. sieti presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena ruéne
kopanymi sondami.

Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti prevadzat’ ruéne, siete
zabezpecdit’ proti poskodeniu.

2.12 Vypocet produkcie splaskovych OV

Celkovy pocet pripojenych objektov:

Jestvujuci stav:

79 RD » 79 x 3,5 = 277 obyvatelov

4 x Bytovy dom 33 BJ » 132 x 3 = 396 obyvatelov
4 x Bytovy dom 22 BJ » 88 x 3 = 264 obyvatelov

RieSena IBV 4. etapa:
70 RD » 70 x 3,5 = 245 obyvatelov

Vyhladovo rezerva:
10 RD » 10 x 3,5 = 35 obyvatelov

Celkovo odkanalizovanych: 1217 obyvatelov
Priemerny denny prietok splaskov Qs:
Qs = 1217 x 135 l/os/defi = 164,295 m°/defi

Priemerny hodinovy prietok splaskov Qso4:
Qs24 = Qs x 247" = 164,295 x 24" = 6,85 m*/h

Priemerny prietok dennych hodin Qsan:
Qs = Kan X Qs24 = 1,47 x 6,85 = 10,07 m°/h

Maximalny hodinovy prietok splaskov Qsmax:
Qsmax = kn X Qs24 = 2,0 x 6,85 = 13,70 m°/h

Maximalny denny prietok splaskov Qgq:
Qsa = kg X Qs = 1,25 x 164,295 = 205,37 m*/def

Maximalny dlhodoby hodinovy prietok splaskov Qsgmax:
Qsdmax = Kg X kn X Qe24 = 1,25 x 2 x 6,85 = 17,13 m°/h

Navrhovy prietok splaskovych OV podla STN 75 6101:
Qu = 2 X Qsmax= 2 X 13,70 = 27,40 m*/hod

Rocéna produkcia splaskovych OV:
Qroc. = 365 X Qs = 365 x 164,295 m>/defi = 59 968 m>/rok
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3. Zemné prace

Vykop ryhy bude prebiehat strojovo. V vzdialenosti do 1 m od jestvujucej podzemnej inZz.
siete je nutné vykop ryhy realizovat ruéne. Sirku ryhy navrhujeme 1,2 m. Vykop ryhy hibsi
ako 1,3 m je nutné pazit. Zasyp bude prevedeny kamenivom fr. 0-63. Zasyp bude
zhutneny na pozadovanu mieru. V usekoch kde je navrhnuta niveleta kanalizacie pod
uroven hladiny podzemnej vody bude potrebné na dne vykopu pod Strkové 16zko zhotovit
stabiliza¢nu vrstvu z kameniva, ktora bude sluzit ako docasna drenaz pocas realizacie a
suCasne bude stabilizovat zakladovu Skaru pre zhotovenie Strkového 16Zka.

3.1 Uprava nezastavanych pléch

Zasyp ryhy bude prevedeny do urovne rastlého terénu. Zasyp ryhy bude prevedeny
kamenivom fr. 0-63. Zasyp ryhy bude zhutrfiovany po vrstvach hr. 250 mm na ID min 0,95
PS.

4. Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac

- Minimalizovat negativny vplyv stavby na okolie poCas vystavby

- Venovat zvySenu pozornost jestvujucim podzemnym a nadzemnym vedeniam.
Podzemné inz. siete su v situacii vyznacené len orienta¢ne. Pred zahajenim
vykopovych prac je nutné presné vytyCenie priamo v teréne. V miestach krizovania
s trasou navrhovanej kanalizacie sa hibka uloZenia overi ruéne kopanymi sondami.
Pripadné poskodenie jestvujucich podzemnych alebo nadzemnych vedeni udalost
ihned hlasit ich spravcom.

- Po ukonceni stavby uviest terén staveniska, vratane manipulaéného pasu a zariadenia
staveniska do pévodného stavu.

- Trasa kanalizacie je navrhnuta v zmysle STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia a reSpektuje vSetky jestvujuce a navrhované inZinierske siete.
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Vzhfadom na vysSkové osadenie inZinierskych sieti situovanych v navrhovanom uli¢nom

pase a krizujuce pripojky tychto sieti navrhujeme nasledovny postup stavebnych prac:

. realizacia zhutnenych nasypov vratane podkladovych vrstiev komunikacii a chodnikov
. realizacia gravitaCnej splaskovej kanalizacie

. realizacia dazdovej kanalizacie

. realizacia pripojok dazdovej a splaskovej kanalizacie

. realizacia vodovodu vratane vodovodnych pripojok

. realizacia STL plynovodu vratane pripojok

. realizacia NN

. realizacia VO vratane stipov verejného osvetlenia

N N O o AW N =~ O

. finalna uprava povrchov komunikacii a chodnikov

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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