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1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
 
Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie je situovaná do verejného priestranstva 
navrhovaného uličného pásu. 
 
1.2 Vykonané prieskumy 
 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický 
prieskum. Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa 
bude výkop ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 50 % v zeminách s triedou 
ťažiteľnosti 3 a 30 % v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a 
ročné obdobie. V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej 
vody sa nachádzala cca 2-2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu 
podzemnej vody doporučujeme naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy 
sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a dá sa predpokladať najnižšia hladina 
podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového 
územia v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová 
dokumentácia komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch 
vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie 
sietí priamo v teréne. Následne sa overí sondami hĺbka uloženia jestvujúcich podzemných 
inž sietí v miestach križovania s trasou navrhovanej kanalizácie. 
V prípade kolízie sa upraví niveleta kanalizácie poprípade bude nutné riešiť preložku 
kolíznej siete. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného 
WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty 
budované pod zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené 
bezpečné odvedenie splaškových vôd z celého záujmového územia. 
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Popis stavebno-technického riešenia: 
 
Rozsah navrhovanej stavby: 

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 

6 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ1 
Vsakovací objekt č.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ2 
Vsakovací objekt č.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ3 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 15 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 

6 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ4 
Vsakovací objekt č.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ5 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 9 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m 

2 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ6 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 4 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m 

4 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ7 
Prípojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks uličných vpustov 
 
Vsakovací drén dl. 40m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 13,5 m 
Vsakovací drén dl. 56 m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 8 m 
Vsakovací drén dl. 33m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 20 m 
Vsakovací drén dl. 20 m 
 
Popis trás navrhovanej kanalizácie: 
 

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 

Navrhovaná stoka ,,D1,, - 0,2701 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty 
DŠ1, z ktorej je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri 
prekročení parametrov návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru 
vsakovacích objektov. Nachádzať sa bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. 
Navrhovaná kanalizácia končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou DŠ6. Trasa stoky 
,,D1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D1,, bude 
pripojených 15 ks uličných vpustov. 

Vsakovací objekt č.1 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ1 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ2.  
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Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  

Vsakovací objekt č.2 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ2 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ3.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  

Vsakovací objekt č.3 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ3 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ4.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
 
Všetky 3 vsakovacie objekty sú navrhnuté zo systémových plastových blokov DRENBLOK 
DB60 - každý jeden vsakovací objekt z 84 ks blokov DB60. Jednotlivé vsakovacie bloky 
budú poskladané do vsakovacej galérie. Celý objekt vsakov bude z vonkajšej strany 
opatrený geotextíliou s objemovou hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacie galérie budú 
odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej 
šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie 
geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku 
a ukončení montáže geotextílie zo všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt 
vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 vrátane zásypu min 300 mm nad 
horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude prevedený kamenivom fr. 0-63.  
 
STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 202,2 m 

Navrhovaná stoka ,,D2,, - 0,2022 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty 
DŠ7, z ktorej je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri 
prekročení parametrov návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru 
vsakovacích objektov. Nachádzať sa bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. 
Navrhovaná kanalizácia končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou DŠ12. Trasa 
stoky ,,D2,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2,, 
bude pripojených 9 ks uličných vpustov. 

Vsakovací objekt č.4 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ4 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ8.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - 
celkový počet blokov DB60 - 84 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do 
vsakovacej galérie. Celý objekt bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou 
hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, 
ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva 
štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie 
bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých 
strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-
16 vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude 
prevedený kamenivom fr. 0-63.  

Vsakovací objekt č.5 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ5 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ10.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
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Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - 
celkový počet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do 
vsakovacej galérie. Celý objekt bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou 
hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, 
ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva 
štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie 
bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých 
strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-
16 vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude 
prevedený kamenivom fr. 0-63.  

 
STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m 

Navrhovaná stoka ,,D2-1,, - 0,0636 km začína pripojením do stoky "D2" v kanalizačnej 
revíznej  šachte DŠ9.Navrhovaná kanalizácia končí koncovou kanalizačnou revíznou 
šachtou DŠ14. Trasa stoky ,,D2-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej 
cesty. Do stoky ,,D2-1,, budú pripojené 4 ks uličných vpustov. 

Vsakovací objekt č.6 rozmerov 22,8 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ6 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ13.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - 
celkový počet blokov DB60 - 76 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do 
vsakovacej galérie. Celý objekt bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou 
hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, 
ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva 
štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie 
bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých 
strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-
16 vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude 
prevedený kamenivom fr. 0-63.  

 
STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m 

Navrhovaná stoka ,,D3,, - 0,1054 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty 
DŠ15, z ktorej je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri 
prekročení parametrov návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru 
vsakovacích objektov. Nachádzať sa bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. 
Navrhovaná kanalizácia končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou DŠ18. Trasa 
stoky ,,D3,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D3,, 
bude pripojených 7 ks uličných vpustov. 

Vsakovací objekt č.7 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-
usadzovacej šáchty FŠ4 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ8.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej 
kruhovej šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - 
celkový počet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do 
vsakovacej galérie. Celý objekt bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou 
hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, 
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ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva 
štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie 
bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých 
strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-
16 vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude 
prevedený kamenivom fr. 0-63.  
 
Vsakovací rigol: 
Po pravej strane prístupovej komunikácie navrhujeme vybudovať vsakovací rigol ktorý 
bude zabezpečovať bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku z príjazdovej MK 
vrátane priľahlých chodníkov. prístupová MK bude ukončená obrubníkom zapusteným do 
úrovne nivelety MK. Konštrukcia komunikácií je predmetom samostatnej časti PD. 
Vsakovací objekt pozostáva z kombinácie zatrávnenej priehlbne bez odtoku 
trojuholníkového profilu šírky 1,5 m a hĺbky 0,3 m. 
Pod zatrávnenou priehlbňou sa bude nachádzať vsakovací rigol šírky 0,6 m, hĺbky 3 m. 
Konštrukcia vsakovacieho rigolu: 
Po vyhĺbení ryhy šírky 0,6 m hĺbky 3 m sa na dno výkopu uloží vrstva kameniva fr. 16-32. 
Jedná sa o čistočnú výmenu podložia za účelom hydraulického otvorenia priepustných 
vrstiev podložia. Po zhotovení výmeny položia sa na dno a steny výkopu ryhy položí 
geotextília 300 g/m2. S presahom cca 600 mm mimo ryhu. Následne sa ryha vyplní 
kamenivom fr. 16-32. Cca 150 mm pod dnom priehlbne sa ukončí zásyp kamenivom  
fr. 16-32 a preloží sa presahujúcou časťou geotextílie. Dno priehlbne sa v šírke ryhy vyplní 
riečnym kamenivom fr. 32-64. V mieste križovania s navrhovanou komunikáciou, 
navrhovaným vodovodným radom VR1 a jestvujúcim spevneným vjazdom do oploteného 
areálu ČS bude vsakovací rigol nahradený prepojovacím potrubím za účelom 
hydraulického prepojenia jednotlivých úsekov vsakovacieho rigolu. 
 
Skúška vodotesnosti gravitačnej stoky spolu s kanalizačnými šachtami bude vykonaná 
podľa STN 73 6716 – skúšanie vodotesnosti stôk alebo podľa STN EN 1610 skúšky 
tesnosti kanalizačných potrubí a stôk metóda L. 
O skúške vodotesnosti bude zhotovený písomný záznam. Súčasťou odovzdania stavby 
bude geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného 
realizovania stavby a doplnok k prevádzkovému poriadku stavby. Ďalej dodávateľ stavby 
odovzdá protokol o vykonaní predpísaných skúšok a certifikáty použitých materiálov.  
 
2.2 Riešenie dopravy  
 
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia 
týkajúce sa bezpečnosti práce, ako aj ďalšie súvisiace predpisy. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí 
priamo v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
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Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať 
ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, 
zažľabovať a pod.). 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené 
výkopy zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný  zákon v aktuálnom znení  
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6101         – Stokové siete a kanalizačné prípojky  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
 
Č. 
skupiny 
a druhu 
odpadu 
 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

  
Množstvo 

 
Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

1868 m3 
(1,8 t/ m3) 
3362,4 t 

O 
 

Bude použité na terénne 
úpravy na pozemku 
investora 

 
Počas prevádzky navrhovanej kanalizácie bude vznikať odpad k.č. 20 03 06 – odpad z čistenia 
kanalizácie – nakladanie s týmto odpadom je riešené v prevádzkovom poriadku ČOV Skalica. 
 
2.5 Požiarna ochrana 
 
Prevádzka a výstavba navrhovanej kanalizácie nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Protikorózna ochrana navrhovaného kanalizačného potrubia nie je potrebná. Kovové prvky 
na v kanalizačných šachtách sú vybavené protikoróznou ochrannou priamo výrobcom. 
 
 
 
 



ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, PSČ 908 51, Ateliér: Potočná 16/6, 909 01 Skalica 
IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com 

 

Obytná zóna štvrte v jazernom poli Skalica, Etapa č.7, IBV 4. etapa - SO: Dažďová kanalizácia  –  Súhrnná technická správa 

 

9

2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
 
Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
kanalizačného potrubia na obidve strany. 
 
2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej kanalizácie sa s ochranou potrubia voči účinkom 
radónu neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
 
Realizáciou navrhovanej kanalizácie nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
 
Navrhovaná dažďová kanalizácia nevyžaduje dodávku el. energie. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
 
Trasa navrhovanej kanalizácie križuje výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení. V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce 
realizovať ručne a zo zvýšenou opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov 
inž. sietí presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená 
sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí prevádzať ručne, siete 
zabezpečiť proti poškodeniu.   
 
2.12 Hydrotechnický výpočet 
 
Vsakovací objekt č.1 
Plocha - komunikácie: S = 593 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 144 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 313 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 836 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,96 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 836 = 477 m3 
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Vsakovací objekt č.2 
Plocha - komunikácie: S = 591 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 147 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 316 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 815 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,63 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 815 = 465 m3 
 
Vsakovací objekt č.3 
Plocha - komunikácie: S = 680 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 250 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 866 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 13,42 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 866 = 494 m3 
 
 
Vsakovací objekt č.4 
Plocha - komunikácie: S = 630 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 180 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 320 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 903 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 14,00 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 903 = 515 m3 
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Vsakovací objekt č.5 
Plocha - komunikácie: S = 560 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 300 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 788 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,21 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 788 = 449 m3 
 
Vsakovací objekt č.6 
Plocha - komunikácie: S = 530 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 290 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 755 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 11,70 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 755 = 430 m3 
 
Vsakovací objekt č.7 
Plocha - komunikácie: S = 550 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 160 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 300 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 803 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,45 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 803 = 458 m3 
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Vsakovací drén: 
Plocha - komunikácie: S = 1950 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 465 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 1135 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 2808 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 45,52 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 2808 = 1601 m3 
 
3. Zemné práce 
 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. Šírku ryhy navrhujeme 1,2 m. Výkop ryhy hlbší ako 
1,3 m je nutné pažiť. Vo vzdialenosti do 1 m od jestvujúcej podzemnej inž. siete je nutné 
výkop ryhy realizovať ručne. 
 
Úprava dna ryhy: 
Po ukončení výkopu ryhy sa na dne ryhy zhotoví pieskové lôžko hr. 150 mm. 
Na lôžko sa použije piesok. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej 
šírke výkopu.  
 
Obsyp potrubia: 
Zhotovuje sa ihneď po uložení potrubia na lôžko. Na obsyp potrubia je najvhodnejšie 
použiť piesok. Materiál na obsyp sa rozprestrie po obidvoch stranách rúry vo vrstvách  
10-15 cm a zhutňuje sa súmerne po obidvoch stranách. Pod hrdlové spoje PVC potrubia 
je potrené vytvoriť v pieskovom lôžku priehlbeň, tak aby celá rúra ležala na pieskovom 
lôžku. Obsyp potrubia  sa nesmie za žiadnych okolností nahradiť obetónovaním. Počas 
zhotovenia obsypu je potrebné nad potrubie osadiť výstražnú fóliu. 
 
Zásyp ryhy: 
Zásyp ryhy v navrhovanej komunikácii bude prevedený kamenivom fr. 0-63 do úrovne 
zemnej pláne cesty. Zásyp ryhy bude zhutnený po vrstvách hr. 200 mm.  
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
 
Úprava povrchu je predmetom samostatnej PD komunikácie. 
 
4. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
 
- Minimalizovať negatívny vplyv stavby na okolie počas výstavby 
- Venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim podzemným a nadzemným vedeniam. 

Podzemné inž. siete sú v situácii vyznačené len orientačne. Pred zahájením 
výkopových prác je nutné presné vytýčenie priamo v teréne. V miestach križovania 
s trasou navrhovanej kanalizácie sa hĺbka uloženia overí ručne kopanými sondami. 
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Prípadné poškodenie jestvujúcich podzemných alebo nadzemných vedení udalosť 
ihneď hlásiť ich správcom. 

- Po ukončení stavby uviesť terén staveniska, vrátane manipulačného pásu a zariadenia 
staveniska do pôvodného stavu. 

- Trasa kanalizácie je navrhnutá v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia a rešpektuje všetky jestvujúce a navrhované inžinierske siete. 

 
Vzhľadom na výškové osadenie inžinierskych sietí situovaných v navrhovanom uličnom 

páse a križujúce prípojky týchto sietí navrhujeme nasledovný postup stavebných prác: 

 
0. realizácia zhutnených násypov vrátane podkladových vrstiev komunikácií a chodníkov   

1. realizácia gravitačnej splaškovej kanalizácie  

2. realizácia dažďovej kanalizácie 

3. realizácia prípojok dažďovej a splaškovej kanalizácie 

4. realizácia vodovodu vrátane vodovodných prípojok 

5. realizácia STL plynovodu vrátane prípojok   

6. realizácia NN  

7. realizácia VO vrátane stĺpov verejného osvetlenia 

7. finálna úprava povrchov komunikácií a chodníkov 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Marián Budovič 
Skalica: V/2020 
 


