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1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
 
Trasa navrhovanej splaškovej kanalizácie do stredu jazdných pruhov navrhovaných 
komunikácií. 
 
1.2 Vykonané prieskumy 
 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický 
prieskum. Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa 
bude výkop ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 50 % v zeminách s triedou 
ťažiteľnosti 3 a 30 % v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a 
ročné obdobie. V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej 
vody sa nachádzala cca 2-2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu 
podzemnej vody doporučujeme naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy 
sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a dá sa predpokladať najnižšia hladina 
podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového 
územia v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová 
dokumentácia komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch 
vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie 
sietí priamo v teréne. Následne sa overí ručne kopanými sondami hĺbka uloženia 
jestvujúcich podzemných inž. sietí v miestach križovania s trasou navrhovanej kanalizácie. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného 
WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty 
budované pod zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené 
bezpečné odvedenie splaškových vôd z riešenej lokality. 
 
 
 



ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, PSČ 908 51, Ateliér: Potočná 16/6, 909 01 Skalica 
IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com 

 

Obytná zóna štvrte v jazernom poli Skalica, Etapa č.7, IBV 4. etapa - SO: Verejná splašková kanalizácia – Súhrnná technická správa 

 

4

Popis stavebno-technického riešenia: 
 

► Stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej stanice 

► Stavebné úpravy jestvujúcej stoky ,,A,, - 0,007 km,  

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 - spádovisko (jednoliate dno + hrúbka steny 
120 mm) 

► STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m 
10 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 128 m  
 
► STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 

► STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
► STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,  
hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,  
8 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 132 m  
 

► STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m 
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
11 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 65 m  
 

► STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m 

1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 

 

► STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
3 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 17 m  

 

► STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m 
3 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
6 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 39 m  
 

► STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 10 m  
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V rámci realizácie navrhovanej splaškovej kanalizácie budú vybudované aj kanalizačné 
prípojky PVC 160 SN10, ktoré budú ukončené na pripravovaných stavebných  
pozemkoch cca 1 m od hranice. Kanalizačné prípojky budú dočasne zaslepené 
zaslepovacou prírubou. 
 
Pripojenie nehnuteľnosti na navrhovanú kanalizačnú prípojku bude možné až po uzavretí 
zmluvy na odvedenie splaškových vôd s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 
V mieste pripojenia vonkajšej kanalizácie rodinného domu na kanalizačnú  
prípojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadiť revíznu šachtu PVC DN400.   
 

► Stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej stanice 
Z dôvodu plánovaného urbanistického riešenia rozšírenia zástavby, konfigurácie terénu a 
výškového usporiadania komunikácií bolo potrebné výškovo upraviť nátok do jestvujúcej 
čerpacej stanice. Pôvodná kóta dna potrubia stoky ,,A,, v mieste zaústenia do čerpacej 
stanice bola 164,97. Nové pripojenie stoky ,,A,, do čerpacej stanice bude vo výškovej kóte 
163,80. Pôvodné pripojenie potrubia stoky ,,A,, do akumulačnej komory čerpacej stanice 
bude zrušený. Prestup cez stenu ČS bude zaslepený a utesnený stavebnou chémiou. 
V mieste navrhovaného nového vstupu potrubia stoky ,,A,, do akumulačnej komory 
čerpacej stanice bude prevedený jadrovým vŕtaním. Prestup potrubia cez žel. bet,. stenu 
ČS bude utesnený stavebnou chémiou. Prestup potrubia cez žel. bet. stenu čerpacej 
stanice musí biť vodotesný! 
 
Na prítoku do čerpacej stanice bude na stoke A osadená hrablicová šachta. Jedná sa o 
žel. bet. vodotesný prefabrikát ošetrený stavebnou chémiou. Jednotlivé prefabrikované 
diely budú navzájom vodotesne spojené. Je nutné aby spoje jednotlivých žel. bet. 
prefabriátov boli zaručene vodotesné. Vstup do hrablicovej šachty bude zabezpečený 
prostredníctvom oceľových poplastovaných stúpačiek. Na povrchu terénu bude na 
vstupnom otvore 600x900 mm osadený kompozitový uzamykateľný poklop. 
Dno tejto šachty bude vyspádované spádovým vodostavebným betónom smerom do 
odtoku. Naprieč dna šachty bude osadená hrablicová nerez stena. 
 
Zásyp ryhy ako aj jednotlivých objektov na kanalizácii bude prevedený kamenivom fr. 0-63 
a bude zhutnený po vrstvých hr. 250 mm na ID 0,95 PS.  
Nakoľko úprava nivelety jestvujúcej stoky ,,A,, ako aj stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej 
stanice budú realizovaná za plnej prevádzky stoky a ako aj čerpacej stanice je potrebné 
stoku ,,A,, nad riešeným úsekom utesniť tesniacim vakom a počas realizácie prečerpávať 
splaškové OV zo stoky ,,A,, do akumulačnej komory čerpacej stanice.  
Navrhovanou stavebnou úpravou jestvujúcej čerpacej stanice sa čiastočne zmenšil 
akumulačný priestor čerpacej stanice z 12,41 m3 na 7,65 m3.  
Chýbajúci bezpečnostný akumulačný objem pre prípad výpadku čerpadiel bude 
zabezpečený v navrhovanej stokovej sieti (stoka A5, A51, A511, A512, A52, a A521).  
Za týmto účelom navrhujeme v stoke A5 kapacitne predimenzovaný úsek potrubia DN 500 
v dĺžke 80 m, ktorý zabezpečí akumuláciu 15,7 m3 OV. Ďalších 39 m3 akumulačného 
priestoru je k dispozícii v stokovej siete bez ohrozenia funkčnosti a bezpečnej prevádzky 
kanalizačných prípojok + v čerpacej stanici nad zapínacou hladinou čerpadiel  
ďalších 8,8 m3. 
Celkovo bezpečnostný akumulačný priestor pre prípad výpadku čerpadiel nad bežnou 
zapínacou hladinou čerpacej stanice je 63,5 m3. 
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Spevnená bet. plocha situovaná v oplotenom areály ČS bude komplet vybúraná a 
vymenená za novú bet. spevnenú plochu! 
Podkladné vrstvy pod spevnenú bet. plochu je nutné zhutniť na ID 0,95 PS 

 

► Stavebné úpravy jestvujúcej stoky ,,A,, - 0,007 km,  

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 - spádovisko (jednoliate dno + hrúbka steny 
120 mm) 
V súvislosti so stavebnými úpravami jestvujúcej čerpacej stanice je potrebné výškovo 
upraviť aj časť stoky ,,A,,. Jedná sa o úsek dlhý 7 m a výškovú úpravu -1,17 m.  
Pôvodná lomová šachta bude nahradená za spádoviskovú šachtu do ktorej pripojená v 
pôvodnej nivelete stoka ,,A,, a v navrhovanej nivelete stoka ,,A5,, 
 

► STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m 
10 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 128 m  
 
Stoka ,,A3,, začína pripojením do stoky ,,A,, ktorá bola vyprojektovaná v rámci  
1. etapy splaškovej kanalizácie a ktorá je v súčasnosti v prevádzke BVS. Pripojenie je 
navrhnuté do šachtového dna novej navrhnutej kanalizačnej sútokovej šachty Š1. 
Stoka A3 končí kanalizačnou revíznou šachtou Š10. Do šachtového dna tejto koncovej 
šachty bude pripojená jedna kanalizačná prípojka. 
V sútokovej šachte Š4 sa do stoka A3 pripája stoka A31 a v sútokovej šachte Š6 sa do 
stoka A3 pripája stoka A32. 
Trasa stoky ,,A3,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
komunikácie. 
Do navrhovanej stoky ,,A3,, bude pripojených 22 ks kanalizačných prípojok PVC 160 
SN10. 
21 kanalizačných prípojok bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 
315/160, 1 kanalizačná prípojka bude pripojená do šachtového dna kanalizačnej revíznej 
šachty Š10. Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch 
zaslepením zaslepovacou zátkou. 
  
► STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
Stoka ,,A3-1,, začína pripojením do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového 
dna sútokovej šachty Š4. 
Stoka ,,A3-1,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š11.  
Trasa stoky ,,A3-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
komunikácie. Do navrhovanej stoky ,,A3-1,, budú pripojené 2 kanalizačné prípojky PVC 
160 SN10. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š11. 
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
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► STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
Stoka ,,A3-2,, začína pripojením do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového 
dna sútokovej šachty Š6. 
Stoka ,,A3-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š12. Trasa stoky ,,A3-2,, je situovaná 
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do navrhovanej  
stoky ,,A3-2,, budú pripojené 2 kanalizačné prípojky PVC 160 SN10. Pripojenie je 
navrhnuté do šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š12.  
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,  
hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,  
8 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 132 m  
 
Stoka ,,A5,, začína pripojením do šachtového dna navrhovanej spádoviskovej šachty Š13.  
V úseku od Š13 po Š15 je navrhnuté kapacitne predimenzované kanalizačné potrubie 
zaúčelom zvýšenia akumulačného priestoru v stokovej sieti, ktorý nahradí chýbajúci 
bezpečnostný objem v jestvujúcej čerpacej stanici pre prípad výpadku čerpadiel. Jedná sa 
o úsek ktorý bude zhotovený z hladkého plnostenného potrubia PVC DN 500 SN10 v 
dĺžke 80 m. Zvyšná časť stoka ,,A5,,m bude zhotovená z hladkého plnostenného potrubia 
PVC 300 SN10.   
Do stoka ,,A5,, sa v mieste sútokovej šachty Š16 pripája stoka A51 a v mieste sútokovej 
šachty Š18 stoka A52. 
Trasa stoky ,,A5,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
komunikácie. 
Do navrhovanej stoky ,,A5,, bude pripojených 22 ks kanalizačných prípojok PVC 160 
SN10. 20 kanalizačných prípojok bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 
315/160, 2 kanalizačné prípojky budú pripojené do šachtového dna koncovej kanalizačnej 
revíznej šachty Š21. Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných 
pozemkoch zaslepením zaslepovacou zátkou. 
 

► STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m 
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
11 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 65 m  
 
Stoka ,,A5-1,, začína pripojením do stoky ,,A5,, v sútokovej šachte Š16 a končí koncovou 
kanalizačnou revíznou šachtou Š26.  
Trasa stoky ,,A5-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
komunikácie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1,, bude pripojených 11 ks kanalizačných 
prípojok. 8 kanalizačných prípojok bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 
315/160, 3 kanalizačné prípojky budú pripojené do šachtového dna koncovej kanalizačnej 
revíznej šachty Š26. Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných 
pozemkoch zaslepením zaslepovacou zátkou. 
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► STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m 

1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
 
Stoka ,,A5-1-1,, začína pripojením do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do 
šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š22. Stoka ,,A5-1-1,  končí priebežnou 
kanalizačnou revíznou šachtou Š27. Prítok do Š27 bude zaslepený zaslepovacou zátkou a 
bude slúžiť pre prípadné rozširovanie stoky A511. 
Trasa stoky ,,A5-1-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej 
komunikácie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1-1,, nebudú pripojené žiadne prípojky, je to 
príprava pre prípadné rozširovanie obytnej štvrte. 

► STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
3 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 17 m  
 
Stoka ,,A5-1-2,, začína pripojením do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do 
šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š25. 
Stoka ,,A5-1-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š28. Trasa stoky ,,A5-1-2,, je 
situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do navrhovanej 
stoky ,,A5-1-2,, budú pripojené 3 ks kanalizačných prípojok do šachtového dna 
kanalizačnej revíznej šachty Š28. Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých 
stavebných pozemkoch zaslepením zaslepovacou zátkou. 
 

► STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m 
3 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
6 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 39 m  
 
Stoka ,,A5-2,, začína pripojením do stoky ,,A5,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového 
dna kanalizačnej revíznej šachty Š18. 
Stoka ,,A5-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š31. Trasa stoky ,,A5-2,, je situovaná 
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie.     Do navrhovanej stoky 
,,A5-2,, bude pripojených 6 ks kanalizačných prípojok. 
3 kanalizačné prípojky budú pripojené prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160,  
3 kanalizačné prípojky budú pripojené do šachtového dna kanalizačnej revíznej         
šachty Š31. Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch 
zaslepením zaslepovacou zátkou. 
 

► STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 10 m  
 
Stoka ,,A5-2-1,, začína pripojením do stoky ,,A5-2,,. Pripojenie je navrhnuté do 
šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š30. 
Stoka ,,A5-2-1,  končí priebežno kanalizačnou revíznou šachtou Š32. Prítok do šachty Š32 
bude zaslepený zaslepovacou zátkou a bude slúžiť pre prípadné rozširovanie stoky 
,,A521,,. Trasa stoky ,,A5-2-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej 
miestnej komunikácie. Do navrhovanej stoky ,,A5-2,, budú pripojené 2 ks kanalizačných 
prípojok prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160. 
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Skúška vodotesnosti gravitačnej stoky spolu s kanalizačnými šachtami bude vykonaná 
podľa STN 73 6716 – skúšanie vodotesnosti stôk alebo podľa STN EN 1610 skúšky 
tesnosti kanalizačných potrubí a stôk metóda L. 
O skúške vodotesnosti bude zhotovený písomný záznam. Pred odovzdaním kanalizácie 
prevádzkovateľovi BVS a.s. bude vykonaná kamerová prehliadka celej riešenej 
kanalizácie. Súčasťou odovzdania stavby bude geodetický elaborát skutočného 
vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného realizovania stavby a doplnok k 
prevádzkovému poriadku stavby. Ďalej dodávateľ stavby odovzdá protokol o vykonaní 
predpísaných skúšok a certifikáty použitých materiálov.  
 
2.2 Riešenie dopravy  
 
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia 
týkajúce sa bezpečnosti práce, ako aj ďalšie súvisiace predpisy. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí 
priamo v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
 
Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať 
ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, 
zažľabovať a pod.). 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené 
výkopy zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný  zákon v aktuálnom znení  
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6101         – Stokové siete a kanalizačné prípojky  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
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2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 
 
Č. 
skupiny 
a druhu 
odpadu 
 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

  
Množstvo 

 
Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

2376 m3 

(1,8 t/ m3) 
4276 t 

 

O 
 

Bude použitá na terénne 
úpravy v záujmovom území 

 
Počas prevádzky navrhovanej kanalizácie bude vznikať odpad k.č. 20 03 06 – odpad z čistenia 
kanalizácie – nakladanie s týmto odpadom je riešené v prevádzkovom poriadku ČOV Skalica. 
 
2.5 Požiarna ochrana 
 
Prevádzka a výstavba navrhovanej kanalizácie nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Protikorózna ochrana navrhovaného kanalizačného potrubia nie je potrebná. Kovové prvky 
na v kanalizačných šachtách sú vybavené protikoróznou ochrannou priamo výrobcom. 
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
 
Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
kanalizačného potrubia na obidve strany. 
Ochranné pásmo kanalizačnej prípojky je 0,75 m od vonkajšieho okraja na obidve strany 
potrubia. 
 
2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej kanalizácie sa s ochranou potrubia voči účinkom 
radónu neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
 
Realizáciou navrhovanej kanalizácie nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
 
Bežná prevádzka navrhovanej kanalizácie nevyžaduje dodávku el. energie. 
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2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
 
Trasa navrhovanej kanalizácie križuje výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení. V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce 
realizovať ručne a zo zvýšenou opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov 
inž. sietí presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená ručne 
kopanými sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí prevádzať ručne, siete 
zabezpečiť proti poškodeniu.   
 
2.12 Výpočet produkcie splaškových OV 
 
Celkový počet pripojených objektov: 
Jestvujúci stav: 
79 RD ► 79 x 3,5 = 277 obyvateľov 
4 x Bytový dom 33 BJ ► 132 x 3 = 396 obyvateľov 
4 x Bytový dom 22 BJ ► 88 x 3 = 264 obyvateľov 
 
Riešená IBV 4. etapa: 
70 RD ► 70 x 3,5 = 245 obyvateľov 
 
Výhľadovo rezerva: 
10 RD ► 10 x 3,5 = 35 obyvateľov 
 
Celkovo odkanalizovaných: 1217 obyvateľov 
Priemerný denný prietok splaškov Qs: 
Qs = 1217 x 135 l/os/deň = 164,295 m3/deň 
 
Priemerný hodinový prietok splaškov Qs24: 
Qs24 = Qs x 24-1 = 164,295 x 24-1 = 6,85 m3/h 
 
Priemerný prietok denných hodín Qsdh: 
Qsdh = kdh x Qs24 = 1,47 x 6,85 = 10,07 m3/h 
 
Maximálny hodinový prietok splaškov Qsmax: 
Qsmax = kh x Qs24 = 2,0 x 6,85 = 13,70 m3/h 
 
Maximálny denný prietok splaškov Qsd: 
Qsd = kd x Qs = 1,25 x 164,295 = 205,37 m3/deň 
 
Maximálny dlhodobý hodinový prietok splaškov Qsdmax: 
Qsdmax = kd x kh x Qs24 = 1,25 x 2 x 6,85 = 17,13 m3/h 
 
Návrhový prietok splaškových OV podľa STN 75 6101: 
Qv = 2 x Qsmax = 2 x 13,70 = 27,40 m3/hod 
 
Ročná produkcia splaškových OV: 
Qroč. = 365 x Qs = 365 x 164,295 m3/deň = 59 968 m3/rok 
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3. Zemné práce 
 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. V vzdialenosti do 1 m od jestvujúcej podzemnej inž. 
siete je nutné výkop ryhy realizovať ručne. Šírku ryhy navrhujeme 1,2 m. Výkop ryhy hlbší 
ako 1,3 m je nutné pažiť. Zásyp bude prevedený kamenivom fr. 0-63. Zásyp bude 
zhutnený na požadovanú mieru. V úsekoch kde je navrhnutá niveleta kanalizácie pod 
úroveň hladiny podzemnej vody bude potrebné na dne výkopu pod štrkové lôžko zhotoviť 
stabilizačnú vrstvu z kameniva, ktorá bude slúžiť ako dočasná drenáž počas realizácie a 
súčasne bude stabilizovať základovú škáru pre zhotovenie štrkového lôžka. 
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
 
Zásyp ryhy bude prevedený do úrovne rastlého terénu. Zásyp ryhy bude prevedený 
kamenivom fr. 0-63. Zásyp ryhy bude zhutňovaný po vrstvách hr. 250 mm na ID min 0,95 
PS. 
 
 
4. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
 
- Minimalizovať negatívny vplyv stavby na okolie počas výstavby 
- Venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim podzemným a nadzemným vedeniam. 

Podzemné inž. siete sú v situácii vyznačené len orientačne. Pred zahájením 
výkopových prác je nutné presné vytýčenie priamo v teréne. V miestach križovania 
s trasou navrhovanej kanalizácie sa hĺbka uloženia overí ručne kopanými sondami. 
Prípadné poškodenie jestvujúcich podzemných alebo nadzemných vedení udalosť 
ihneď hlásiť ich správcom. 

- Po ukončení stavby uviesť terén staveniska, vrátane manipulačného pásu a zariadenia 
staveniska do pôvodného stavu. 

- Trasa kanalizácie je navrhnutá v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia a rešpektuje všetky jestvujúce a navrhované inžinierske siete. 
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Vzhľadom na výškové osadenie inžinierskych sietí situovaných v navrhovanom uličnom 

páse a križujúce prípojky týchto sietí navrhujeme nasledovný postup stavebných prác: 

 

0. realizácia zhutnených násypov vrátane podkladových vrstiev komunikácií a chodníkov   

1. realizácia gravitačnej splaškovej kanalizácie  

2. realizácia dažďovej kanalizácie 

3. realizácia prípojok dažďovej a splaškovej kanalizácie 

4. realizácia vodovodu vrátane vodovodných prípojok 

5. realizácia STL plynovodu vrátane prípojok   

6. realizácia NN  

7. realizácia VO vrátane stĺpov verejného osvetlenia 

7. finálna úprava povrchov komunikácií a chodníkov 

 
 
Vypracoval: Ing. Marián Budovič 
Skalica: V / 2020 
 


