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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
A.1. Identifikačné údaje  
   
NÁZOV STAVBY:                    Obytná zóna štvrte v jazernom poli Skalica etapa č.7 - IBV 4. etapa  
 
MIESTO STAVBY:                     Štvrte v jazernom poli, SKALICA 
 
Pozemky/parcelné čísla, na ktorých bude stavba umiestnená: 
  
Dopravné objekty:                     Pozemky/parcelné čísla: 

-PARCELY registra „C“: 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 
13642/39, 13642/94, 13642/120 
- katastrálne územie Skalica  

 
Vodohospodárske objekty:     Pozemky/parcelné čísla: 

-PARCELY registra „C“: 13642/120, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 
13642/4, 13642/39,  13642/94, 13687/1 
- katastrálne územie Skalica  

 

Ostatné inžinierskych sietí:   -Rozvody plynu budú vedené po parcelách registra „C“: 13642/3, 13642/4, 

13642/39, 13642/94, 13642/120, 13636/2 a 13636/4  - katastrálne územie 
Skalica  

 
   -Rozvody VO budú vedené po parcelách registra „C“: 13584, 13642/120, 

13642/48, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94  - 
katastrálne územie Skalica  

 
   -Rozvody NN budú vedené po parcelách registra „C“:  13584, 13642/120, 

13642/48, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94 
- katastrálne územie Skalica  
 

Parcely pre rodinné domy:      Pozemky/parcelné čísla: 

 
  -PARCELY registra „C“:  13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4, 

13642/39,  13642/94 - katastrálne územie Skalica  
 
Susedné pozemky/parcelné čísla: 
-PARCELY registra „C“: 13467/2, 13600/1, 13600/2, 13636/2, 13642/4, 
13646/125, 13642/78, 13642/80, 13642/82, 13642/84, 13642/86, 13642/88, 
13642/90, 13687/1, 13642/40, 13642/41, 13657, 13642/5, 13636/1, 13642/14 
- katastrálne územie Skalica  

 
INVESTOR:  HANT Development, a.s.,  
  Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava 
 
ŽIADATEĽ:  HANT Development, a.s.,  
  Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava 
 
 
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:  Projekt pre stavebné povolenie 
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A.2. Členenie stavby na stavebné objekty,  prevádzkové súbory 

 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY II. ETAPA IBV: 
 

SO 100 Rodinný dom  
SO 01 Komunikácie a spevnené plochy  

SO 02 Predĺženie verejného vodovodu 

SO 03 Splašková kanalizácia 

SO 04 Dažďová kanalizácia 

SO 05 Rozšírenie STL distribučného plynovodu 

SO 06 Distribučné rozvody NN 

SO 07 Verejné osvetlenie   
  

 

A.3. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

 

  

CELKOVÁ VÝMERA POZEMKU   

 parc. č. 13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4, 13642/39,  
13642/94 - katastrálne územie Skalica 63 439 m² 

Z toho parcely pre rodinné domy 50 084 m² 

SPEVNENÉ PLOCHY SPOLU: 7347 m² 

NAVRHOVANÉ KOM. A SPEVNENÉ PLOCHY SO 01:  

- KOMUNIKÁCIE 5912 m² 

- CHODNÍK 1435 m² 

 
 
A.4. Zdôvodnenie stavby, charakteristika stavby 
 
ÚČEL A ZDÔVODNENIE STAVBY  
Projektová dokumentácia rieši rozšírenie existujúcej Obytnej zóny v Skalici – Štvrte v Jazernom Poli. 
Predmetom rozšírenia je IV. Etapa IBV, jedná sa o plánovanú výstavbu infraštruktúry pre rodinné 
domy, v súlade s regulatívmi platnej ÚPN. 
Zadanie investora sleduje cieľ využiť maximálne kvalitu prostredia danú jeho polohou v meste, jeho 
väzbami k okolitej zástavbe a prírodným prostredím lokality. 
Formou výstavby prípravy pre rodinné domy sa rieši zhodnotenie územia a vytvorenie nového 
potenciálu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvateľov. Prístup do lokality je z existujúcej 
komunikácie Vetvy G (ulica Marešova) ktorá pokračuje existujúcou vetvou A, ulicou Karvašova -
vedenej za obchodným centrom, ktorá je napojená na ulicu Lúčky. 
Vjazd do navrhovanej 4. etapy IBV je z ulice Marešova, oproti vyústeniu ulice Janšákova. 
Navrhované komunikácie budú kategórie D1 – ukludnená komunikácia. 
 
URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
Areál je  navrhovaný v súlade s platným územným plánom sídelného útvaru mesta. Navrhovaným 
riešením vytvárame novú rezidenčnú zónu v druhom pláne od štátnej cesty III/1146 . Táto zóna má do 
budúcnosti silný potenciál rastu. Výstavba spolu s okolím bude tvoriť kompaktný areál poskytujúci 
ideálny plochu pre bývanie s možnosťou prislúchajúceho parkovania a jednoduchým prístupom.  
 
Funkčná náplň investičného zámeru 

• vychádza z funkčnej profilácie územia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do 
územno plánovacej dokumentácie. Riešené územie sa nachádza v regulačnom bloku BOR 
bývanie+občianska vybavenosť+rekreácia v krajinnom prostredí. Max. výška zástavby je 4.N.P., 
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanovený na 30%. 
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Charakteristika stavby 
 
Z prevádzkového a objemového zadania investora vyplynulo nasledovné riešenie:  
Kapacita pripravovanej infraštruktúry pre IBV v 4. etape :   70 rodinných domov 
 
Celý areál pozostáva zo samotných objektov -  dopravné objekty, vodohospodárske stavebné 
objekty, ostatné stavebné objekty inžinierskych sietí. 
 
 
A.5. Prehľad východiskových podkladov 
 

1. Požiadavky investora a budúceho prevádzkovateľa stavby 

2. Kópia katastrálnej mapy  

3. Územnoplánovacia informácia – vyžiadaná investorom od Mesta Skalica zo 7.12.2017, č.j. 

OVÝ-2017/3330-2-40239 

4. mapové podklady 

5. Geodetické zameranie pozemku (s informatívnym zákresom inžinierskych sietí) 

6. Porealizačné zameranie podzemných sietí v zrealizovaných etapách.   

7. Overenie inžinierskych sietí a ochranných pásiem 

8. Konzultácie so správcami inžinierskych sietí 

9. Miestne zisťovanie 

10. listy vlastníctva stavebníka a vlastníkov a užívateľov okolitých nehnuteľností a parciel  
11. Stavebné vyhlášky, normy a predpisy, všeobecné urbanisticko, architektonické a technické 

požiadavky na výstavbu 
12. Územné rozhodnutie, Mesto Skalica, Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica, vydané dňa 

15.11.2019, právoplatné dňa 20.12.209 

 
 
A.6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, širšie vzťahy 

 
Pred realizáciou zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých IS prechádzajúcich cez riešené územie 
jednotlivými správcami. 
Pozdĺž severovýchodnej hrany územia sú vedené rôzne siete: 2x verejný vodovod DN 300 
s ochranným pásmom 1,65 m, 1x verejný vodovod DN 100 s ochranným pásmom 1,55 m, dialkové 
telekomunikané vedenia s ochranným pásmom 1,5 m. Všetky ochranné pásma v návrhu plne 
rešpektujeme. Taktiež rešpektujeme ochranné pásmo cesty III. triedy, ktoré je 20m od osi 
komunikácie. Navrhované parcely pre rodinné domy sú vzdialené 38,5-38,6 m od osi komunikácie. 
V rámci voľnej plochy plánujeme výsadbu stromovej aleje ako hlukovej bariéry. Táto bude umiestnená 
mimo ochranné pásmo cesty a medzi ochranné pásma existujúcich sietí. 
Preložky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemných inžinierskych sietí sú potrebné. Je nutné 
preložiť existujúcu pitnú vodu DN300. Navrhovaná prekládka bude realizovaná ako sanácia vodovodu 
rad VR1 TVLT DN300 z ÚV Holič do VDJ Skalica a je riešená v samostatnom konaní investorom BVS 
a.s., Prešovská 4, Bratislava. Navrhované parcely pre rodinné domy plne rešpektujú novú trasu 
prekládky vodovodu a jej ochranné pásmo 2,0 m na obe strany potrubia. 
Na pozemku je nutné realizovať odstránenie ornice, ktorá bude odstránená v rámci prípravy územia 
v prvej fáze a to v rozsahu cca 0,3 m. Ornica bude odstránená len v rozsahu prípravy inraštruktúry, nie 
celoplošne.  
Pozemok určený pre výstavbu je v súčasnosti nezastavaný, jedná sa o ornú pôdu, ktorá realizáciou 
stavby bude preklasifikovaná do Ostatných plôch. Pred začiatkom výstavby sa budú vynímať plochy 
ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V lokalite sa bude na základe geometrických 
plánov vynímať orná pôda z PPF pod komunikáciami, chodníkmi a IS, bude trvale vyňatých cca 9.775 
m2 poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel  – realizácia stavby „Skalica - Štvrte 
v jazernom poli, IBV IV. Etapa “. Rozhodnutie o vyňatí poľnohospodárskej pôdy bude riešené po 
vydaní právoplatného územného rozhodnutia a bude doložené k žiadosti o stavebné povolenie.  
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A.7.     Časové termíny výstavby 

Začatie výstavby : v zmysle ZoD, resp. po vydaní právoplatného stavebného povolenia 

Ukončenie výstavby :          v zmysle ZoD 

Lehota výstavby v mesiacoch :  6 mesiacov 

 

A.8.     Ekonomické zhodnotenie 

Cieľom navrhovanej aktivity je zhodnotiť pozemky. Investor stavby, po vybudovaní objektov, uzavrie 
právny vzťah s jednotlivými prevádzkovateľmi infraštruktúry a budúcimi stavebníkmi rodinných domov. 

Investičný zámer bude financovať investor (stavebník) na základe vlastných zdrojov a ekonomických 
možností v spolupráci so správcami sietí. 

Hospodárnosť zámeru vychádza z dlhoročných skúseností a je zabezpečená  na základe dopytu v 
rezidenčnej oblasti predmetnej lokality. 

Predpokladané investičné náklady budú určené v ďalšom stupni projektu na základe podrobných 
výkazov materiálu a zariadení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA 

 

 

8 

B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
B.1. Stručná charakteristika širšieho územia  
 
Predmetom riešenia „Projektu pre stavebné povolenie“ je rozšírenie plánovanej zóny individuálnej 
bytovej výstavby (IBV) o IV. Etapu a prípravu infraštruktúry pre dané rozšírenie. Plánovaná IBV je 
situovaná v intraviláne mesta Skalica – na juhozápadnom okraji časti mesta v lokalite Štvrte 
v jazernom poli, neďaleko existujúcej obchodnej zóny (TESCO, MAX, NAY) a obytnej zóny, smerom 
k obci Vrádište a k mestu Holič.  
 
V predmetnom území práve prebehla výstavba Obytnej zóny Štvrte v jazernom poli – etapa I., etapa II 
a etapa III, v rámci ktorých sa vybudovali komunikácie, spevnené plochy a inžinierske siete (voda, 
kanalizácia, plyn, NN rozvody a VO). Vjazd do navrhovanej zóny bude z existujúcej komunikácie – 
ulice Marešova.  
Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli, IV. etapa IBV je logickým pokračovaním rozvíjajúcej sa zóny,  
je rozšírením výstavby IBV a preto na ňu priamo nadväzuje. Pozostáva s parciel pre rodinné domy 
a infraštruktúry, ktorá bude vystavaná a bude slúžiť pre výstavbu rodinných domov – Navrhovaných je 
70 stavebných pozemkov/parciel. Rodinné domy budú určené pre bývanie 4-5 člennej rodiny. Každý 
rodinný dom má zabezpečené parkovanie osobného automobilu výlučne na vlastnom pozemku 
v zmysle STN.  
 
Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta. Návrh rieši urbanizáciu danej časti lokality 
s následným využitím pozemkov. Výstavba rodinných domov má zabezpečiť skvalitnenie v oblasti 
bývania v tejto časti mesta. Návrh infraštruktúry je riešený so zohľadnením platných STN a predpisov 
na území Slovenskej republiky. 
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B.2. Popis samotného pozemku 
 
Pozemky sú situované v intraviláne mesta Skalica – na juhozápadnom okraji časti mesta v lokalite 
Štvrte v jazernom poli, neďaleko existujúcich obchodných centier a obytnej zóny.  
Pozemky určené pre výstavbu sú v súčasnosti nezastavané, jedná sa o ornú pôdu, ktorá realizáciou 
stavby bude preklasifikovaná do Ostatných plôch na základe rozhodnutia obvodného pozemkového 
úradu o vyňatí z pôdneho fondu podľa zák.č. 220/2004 Z.z. (zákon o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy). 
Jedná sa o tieto parcely: 
parc. č. 13600/2, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94, 13642/120, 13664 pre infraštruktúru 
a rodinné domy. 
 
 
Územie je mierne svahovitého charakteru s minimálnym prevýšením jednotlivých protiľahlých častí 
pozemku. Terén územia klesá od severovýchodného rohu k juhozápadnému rohu. Priestor určený pre 
stavenisko bude počas výstavby prístupný z východnej strany z existujúcej komunikácie ulice 
Marešova.  
Predmetnú plochu možno bližšie vymedziť nasledovne:  

• Severne od riešeného areálu sa nachádza voľné priestranstvo – v súčasnosti klasifikované 
     ako Ostatná plocha, pozdĺž  štátnej cesty III/1146. 

• Východne sa nachádza existujúca výstavba –  SKALICA -  IBV II. a III. Etapa  - Štvrte v Jazernom 
poli a v časti komunikácia ul. Marešova. 

• Južne sa nachádza voľné priestranstvo - v súčasnosti klasifikované ako ostatná plocha. 

•  Západne sa nachádza voľné priestranstvo - v súčasnosti klasifikované ako orná pôda. 
 
 
B.2.1.    Inžinierske siete na pozemku 
 
Pozdĺž severovýchodnej hrany prechádza verejný vodovod 2x DN 300 a 1x DN 100 s ochranným 
pásmom 1,65 a 1,6 m, diaľkové telekomunikačné vedenia s ochranným pásmom 1,5 m. Ochranné 
pásma existujúcich IS plne rešpektujeme, rovnako tak aj ochranné pásmo cesty III triedy, ktoré je od 
osi komunikácie 20 m. 
Preložky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemných inžinierskych nie sú potrebné.  

 
B.3. Vykonané prieskumy 
 
B.3.1. Inžiniersko-geologický prieskum 
 
Hodnotenie radónového rizika, ktorý sa realizoval na predmetných pozemkoch pod navrhovanými 
parcelami určenými pre výstavbu RD – HES-COMGEO spol. s.r.o., apríl 2018 – citujeme odnotenie: 
Výsledky stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov pre akciu – 
Skalica – IBV 4. etapa – Štvrte v Jazernom poli preukázali, že štatisticky významné hodnoty tretích 
kvartilov súborov hodnôt prekračujú zásahovú úroveň stanovenú vo Vyhláške MZ SR č. 528/2007 pre 
pôdy s vysokou priepustnosťou (10 kBq.m-3).  
Podľa Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 realizácia stavieb vyžaduje ochranné opatrenia stavebných 
objektov. 
Pri riešení otázok spojených s uvedenými ochrannými opatreniami je moţné vychádzať hlavne z 
normy STN 730601 Ochrana stavieb proti radónu z podloţia. Na základe tejto normy môžeme 
pozemky zaradiť do rôznych kategórií rizikovosti podľa stanovených objemových aktivít radónu: 
 
Kategória radónového rizika  Tretí kvartil súboru objemových aktivít radónu 

v pôdnom vzduchu (kBq/m3)  
vysoké  > 100  > 70  > 30  
stredné  30 - 100  20 - 70  10 - 30  
nízke  < 30  < 20  < 10  
priepustnosť podloţia  nízka  stredná  vysoká  
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V tomto prípade sa jedná o pozemky so stredným rizikom prenikania radónu z podložia do 
pobytových priestorov a je preto potrebné vykonať protiradónové opatrenia.  
Pri projektovaní protiradónových opatrení sa podľa STN 73 0601 vo všeobecnosti odporúča:  
1) obmedziť kontakt stavby s podložím na nevyhnutné minimum  

2) konštrukcie, ktorých súčasťou bude protiradónová izolácia, by mali mať čo najjednoduchší tvar, to 
znamená čo najmenší počet rohov, kútov, výstupkov a takých tvarov, ktoré vyžadujú veľký počet 
etapových spojov  

3) nevykonávať okolo stavby na väčších plochách úpravy s nízkou priepustnosťou pre plyny (asfalt, 
betón a pod.)  

4) na obsyp okolo stavby používať materiál s vysokou priepustnosťou pre plyny  

5) pod podlahami v kontaktných podlažiach nerealizovať nevetrané drenážne vrstvy s vysokou 
plynopriepustnosťou. Ak treba takúto vrstvu vytvoriť, musí byť vţdy odvetraná do exteriéru.  

6) dispozičné riešenie nemá zvyšovať podtlak v kontaktných podlažiach vytváraný komínovým 
efektom  

7) ak sú v kontaktných podlažiach navrhnuté technologické zariadenia vytvárajúce podtlak alebo 
spotrebúvajúce vzduch (napr. kotolne), musí byť do týchto priestorov zabezpečený samostatný prívod 
vzduchu a od ostatných častí objektu musí byť oddelený konštrukciou minimálne 3. kategórie tesnosti  
 
Pri ochrane stavieb na pozemku so stredným radónovým rizikom sa za dostatočné opatrenie 
považuje:  
1. realizácia všetkých kontaktných konštrukcií v 1. kategórii tesnosti (stavebné konštrukcie výrazne 
obmedzujúce prúdenie vzduchu a znižujúce transport radónu difúziou; obsahuje vždy minimálne jednu 
vrstvu celistvej protiradónovej izolácie s plynotesnými prestupmi).  

2. realizácia kontaktných konštrukcií v 2. kategórii tesnosti (stavebné konštrukcie výrazne 
obmedzujúce prúdenie vzduchu, obsahuje minimálne jednu vrstvu celistvej hydroizolácie s 
vodotesnými spojmi pásov),  

- ak má stavba nútené vetranie  

- ak sa v kontaktných podlaţiach nenachádzajú obytné priestory a zároveň je vo všetkých miestach 
kontaktného podlažia zabezpečená spoľahlivá výmena vzduchu, stropné konštrukcie nad kontaktným 
podlažím sú aspoň v 3. kategórii tesnosti (celistvá stavebná konštrukcia obmedzujúca prúdenie 
vzduchu s prestupmi utesnenými proti prúdeniu vzduchu, neobsahuje izolačné vrstvy), vstupy do 
kontaktných podlaží z ostatných podlaží sú vybavené dobre tesniacimi dverami s automatickým 
zatváraním.  
Protiradónová izolácia plní zároveň aj funkciu hydroizolácie, a preto musí byť navrhnutá tak, aby 
odolávala hydrofyzikálnemu, mechanickému aj koróznemu namáhaniu. Musí byť vykonaná podľa 
technologických podmienok (napr. podľa drsnosti a vlhkosti podkladu, teploty aplikácie, 
poveternostných podmienok ...) predpísaných výrobcom alebo dodávateľom izolačnej fólie. Odporúča 
sa jej celoplošné prilepenie (pritavenie) ku konštrukcii. Protiradónová izolácia musí byť celistvá a 
spojitá na celej ploche kontaktnej konštrukcie. Celistvosť sa dosahuje najmä realizáciou 
vzduchotesných spojov a prestupov.  
Všeobecne je možné konštatovať, že pre prevenciu je najvhodnejšie využiť alternatívne opatrenia 
vykonané z iných dôvodov (hydroizolácia, vzduchotechnika ap.), aby zvýšené náklady na 
protiradónovú ochranu boli minimálne. V prípade rizika by mal návrh ochrany vychádzať aj z toho, do 
akej miery boli prekročené príslušné hraničné hodnoty. Ak zistené hodnoty neprekračujú dvojnásobok 
hodnôt hraničných, povaţuje sa podľa normy za dostatočné protiradónové opatrenie vykonanie 
kontaktných konštrukcií pomocou celistvej protiradónovej izolácie s plynotesne vykonanými prestupmi 
(prípadne kombinácia postupov špecifikovaných v zmienenej norme).  
Pre dlhodobé zabezpečenie ochrany po vykonaní všetkých potrebných opatrení odporúčame 
užívateľov objektu dokonale zoznámiť s princípmi, technológiou a prípadnou obsluhou 
protiradónových opatrení a informovať o zákaze akéhokoľvek svojvoľného zásahu do protiradónovej 
ochrany. Taktiež na objektoch a v ich blízkom okolí sa nesmú vykonávať také stavebné práce, ktoré 
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by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkciu protiradónovej ochrany (napr. zakrytie vetracích otvorov, zmena 
priepustnosti podlažných vrstiev a pod.). 
 
 
Zo správy inžiniersko-geologického prieskumu realizovaného na pozemku pod existujúcim obchodným 
centrom „Skalica-Tesco“, IGP – GEOSTA s.r.o , júl 2006, vyberáme: 
 
Na základe výsledkov prieskumných prác môžeme konštatovať nasledovné: 

➢ Predmetná lokalita sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Skalica, po pravej 
strane štátnej cesty č. 426 Holič – Skalica, v tesnej blízkosti ulice Clementisa a ČSPH 
Slovnaft. Územie je rovinatého charakteru, nachádzajúce sa v nadmorskej výške cca 
172,50 m.n.m. V súčasnosti je poľnohospodársky využívané. 
 

➢ Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne zeminy Viedenskej panvy, 
reprezentované tzv. holičskými vrstvami (sarmat) vo vývoji ílov a pieskov. Uvedené 
zeminy sú prekryté kvartérnymi proluviálnymi, prevažne štrkopiesčitými sedimentmi 
mocnosti od 3,30 – 5,80 m. 
 

➢ Hladinu podzemnej vody sme overili v každej prieskumnej sonde a to v hĺbkach od 
1,50 do 2,65 m od povrchu terénu. Nemá agresívne účinky na betónové konštrukcie, 
ale agresivita prosredia na železné matriály je veľmi vysoká. 
 

➢ Na základe základe radónového prieskumu predmetného územia územie 
zatrieďujeme do kategórie so stredným radónovým rizikom. 

 
B.4. Urbanistické riešenie 
 
Funkčná náplň investičného zámeru 

• vychádza z funkčnej profilácie územia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do 
územno plánovacej dokumentácie. Riešené územie sa nachádza v regulačnom bloku BOR 
bývanie+občianska vybavenosť+rekreácia v krajinnom prostredí. Max. výška zástavby je 4.N.P., 
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanovený na 30%. 

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie Obytnej zóny. Predmetom rozšírenia je IV. Etapa IBV, jedná 
sa o plánovanú výstavbu rodinných domov a infraštruktúry pre rodinné domy, v súlade s regulatívmi 
platnej ÚPN. 
Navrhovaným riešením dopĺňame novú rezidenčnú zónu pozdĺž cesty III/1146 . Táto zóna má do 
budúcnosti silný potenciál rastu. Výstavba spolu s okolím bude tvoriť kompaktný areál poskytujúci 
ideálnu plochu pre bývanie s možnosťou prislúchajúceho parkovania a jednoduchým prístupom.  
Zadanie investora sleduje cieľ využiť maximálne kvalitu prostredia danú jeho polohou v meste, jeho 
väzbami k okolitej zástavbe a prírodným prostredím lokality. 
Formou výstavby prípravy pre rodinné domy sa rieši zhodnotenie územia a vytvorenie nového 
potenciálu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvateľov. Kapacita pripravovanej IBV je  70 rodinných 
domov. Celý areál pozostáva zo samotných objektov rodinných domov, dopravných objektov, 
vodohospodárskych objektov a ostatných stavebných objektov inžinierskych sietí. 
Prístup a vjazd do územia bude z existujúcej komunikácie ulice Marešova. 
Vjazd je riešený oproti ulici Janšákova.   
Navrhované komunikácie IV. Etapy IBV budú riešené ako ukľudnená komunikácia D1. Spevnené 
plochy – chodníky budú nadväzovať na existujúcu sieť peších trás. 
 

Priestorové usporiadanie 
 

Navrhovaná IV. Etapa IBV nadväzuje na etapu IBV I., IBV II. a IBV III., ktoré sú zrealizované a na 
ktorých už prebieha výstavba RD. Je jej logickým pokračovaním. Vytvárame 70 parciel pre RD, z toho 
36 parciel o výmere v rozmedzí 500-700m2, 30 parciel o výmere v rozmedzí 701 – 900m2 a 4 parciel 
> 900m2. Užší rozmer parciel je min. cca 20 m. Sú usporiadané pozdĺž skľudnenej slepej 
komunikácie, po oboch stranách. Komunikácia je v šírke 5m. Na koncoch je ukončená obratiskami 
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v tvare L a v tvare T. Na existujúcu komunikáciu vetvu „G“ Ulici Marešová je napojená pokračovaním 
tejto komunikácie novou komunikáciuou o šírke 6m.  
Na pozemky bude vjazd široký 4m, pripravený pre vytvorenie 3 parkovacích miest výlučne na 
vlastnom pozemku. Tieto môžu byť prekryté prístreškom, ktorý sa nezarátava do zastavaných plôch. 
Prístrešok musí byť z ľahkých konštrukcií a nesmie mať plné steny. Ak bude vytvorená garáž na 
mieste parkovacích stání, musí byť min. 1 stojisko mimo objektu garáže a na vlastnom pozemku. 
Objekt garáže bude zarátaný do zastavaných plôch. Parkovacie stojiská, prístrešky a garáže môžu byť 
budované aj medzi uličnou a stavebnou čiarou.  
 
Stavebná čiara je určená na 3m, 6m a 9m od hranice pozemku. Stavebná čiara určuje min. 
vzdialenosť stavby od hranice pozemku. Stavebnú čiaru je možné porušiť jedine stavbou garáže resp. 
prístrešku stojiska. Nesmú však prekročiť uličnú čiaru. Objekt garáže v takomto prípade nesmie mať 
2.n.p. ani obytné podkrovie. Podrobnejšie popísané vo výkresovej časti.  
 
Uličná čiara je určená na 2,5m, merané od hrany vozovky, ktorá má š. 5m. Uličná čiara vymedzuje 
voľný priestor ulice v priečnom profile. Ohraničujú ho hranice pozemkov. Uličný profil je teda 9,0m. 
Podrobnejšie popísané vo výkresovej časti.  
  
Vzájomné vzdialenosti RD. RD budú osádzané min. 2m od susedného pozemku Vzájomná 
vzdialenosť objektov RD musí byť min. 7m. V prípade vnútorných parciel ktoré vzájomne susedia 
záhradnou – oddychovou zónou bude minimálny odstup od tejto hranice pozemku 4m. V prípade 
koncových parciel susediacich záhradnou – oddychovou zónou s voľným priestranstvom bude 
mininimálny odstup od tejto hranice pozemku 4m (5m). Podrobnejšie popísané vo výkresovej časti.  
 
Koeficient zastavaných plôch navrovanej výstavby je  max. Izp=0,3 
Koeficient zelene navrovanej výstavby je min. Kz=0,4  
Podlažnosť navrhovanej výstavby je max. 2 (viď. výkresovú časť). 
Výška hrebeňa bude max. +7,5 m od úrovne podlahy prízemia RD. Sklon strechy 15°- 45°. 
Výška atiky bude max. + 6,5 od úrovne podlahy prízemia RD. 
Výška hrebeňa samistatnej garáže(budovanej v priestore medzi uličnou a stavebnou čiarou) je +4,0 m 
od úrovne podlahy, sklon strechy 15°- 25°, a výška atiky je 3,5 m . 
Výškové osadenie stavby bude upresnené podľa výškopisného zamerania. Rodinné domy budú 
riešené individuálne a úroveň ich výškového osadenia  sa bude odvíjať od nivelety komunikácie pred 
rodinnými domami. Predpokladaná ±0,000 RD bude cca 30 cm nad úrovňou nivelety v mieste vjazdu 
na pozemok .  

 
B.5. SO 100 – Rodinné domy 
 
V riešenom území sa bude nachádzať 70 rodinných domov. 
 
Technické riešenie rodinných domov: bude predmetom PD pre zlúčené stavebné povolenie s územným 
konaním, o ktoré budú žiadať konkrétny vlastníci pozemkov.   
 
V rámci výstavby RD uvažujeme stavať rodinné domy s max. podlažnosťou 2 – dvojpodlažné.  
Celkovo je možné z hľadiska všeobecných požiadaviek stavať tri typy rodinných domov a to: 
1.typ – jednopodlažný (bungalov) RD 1 (so šikmou strechou), zastavanosť podľa regulatívov. Pre šikmú 
strechu platí výška hrebeňa max. 5,2 m, so sklonom 15°- 25°. Pri atypickom riešení strechy platí len výška 
hrebeňa. 
2.typ – dvojpodlažný RD 1+, teda prízemie a obytné podkrovie (so šikmou strechou), zastavanosť podľa 
regulatívov. Pre šikmú strechu platí výška hrebeňa max. 7,8 m, so sklonom 30°- 45°.  
Pri atypickom riešení strechy platí len výška hrebeňa. 
3.typ – dvojpodlažný RD 2, teda prízemie a poschodie (so šikmou strechou, resp. s plochou strechou), 
zastavanosť podľa regulatívov. Výška hrebeňa, pre šikmú strechu so sklonom 15°-25°, bude max. 7,5 m 
a výška atiky bude max. 6,5 m. Tento typ RD môže byť umiestňovaný len obmedzene, parcely pre tento typ RD 
sú určené vo výkresovej časti. 
Poznámka: všetky výšky sú udávané od úrovne podlahy prízemia RD. Všetky stavebné konštrukcie budú 
navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej 
ochrany. Osvetlenie všetkých obytných priestorov bude priame, taktiež aj vetranie. Sociálne zariadenia (WC, 
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kúpelne) a chodby budú vetrané priamo resp. odvetrané na fasádu, nad úroveň strechy. Podrobnejšie sú výšky 
popísané vo výkresovej časti. 
 
Garáž, v rámci prípravy stavebných pozemkov bude vybudovaná príprava pre vjazd na pozemok. Každý 
pozemok bude mať 2 odstavné plochy pre auto na vlastnom pozemku. Odstavné plochy je možné prestrešiť 
prístreškom. Prístrešok nebude rátaný do zastavaných plôch ak bude spĺňať tieto podmienky: nebude mať plné 
steny a bude vybudovaný z ľahkých konštrukcií. Každý stavebník bude mať možnosť vybudovať si garáž. 
Garáž bude zarátavaná do zastavaných pôch. V prípade budovania samostatnej garáže musí by zabezpečené 
min. 1. odstavné miesto mimo garáže na vlastnom pozemku. Samostatná garáž môže byť umiestnená aj 
v koridore medzi stavebnou a uličnou čiarou, musí však spĺňať tieto podmienky: nesmie mať druhé podlažie ani 
funkčné podkrovie. Výška hrebeňa musí byť max. 4,0 m so sklonom strechy 15°- 25° a výška atiky musí byť 
max. 3,5 m od úrovne podlahy garáže.  
 
Iné stavby, je možné umiestňovať na vlastnom pozemku. Pod iné stavby patria altánky a drobné sklady. 
Samostatne stojace sklady môžu mať max. výmeru 15 m2 a výšku 3 m. Sklady budú zarátavané do 
zastavanosti. Samostatne stojace altánky môžu mať výmeru max. 25 m2 a výšku 3 m. Altánky z ľahkých 
konštrukcií bez plných stien nebudú zarátané do zastavanosti, ostatné typy budú zarátavané. Na pozemkoch 
nie je možné umiestňovať stavby pre hospodárske zvieratá. Chov hospodárskych zvierat nie je prípustný. 
Taktiež nie je prípustné prevádzkovanie chovateľskej stanice domácich zvierat.  
Všetky stavby je však  potrebné podať na stavebný úrad, z hľadiska posúdenia umiestnenia stavby.  
 
 
 Súčasťou každého rodinného domu budú aj spevnené plochy: 
- vonkajšia terasa (v prípade terasy na terčoch bez vyplnenia špár nebudú tieto plochy rátané do 
spevnených plôch) 
- spevnená plocha vjazdu a parkovacích plôch pre min. 2. autá 

- prístupový chodník  

- plocha pre TKO odporúčame zlúčiť so skriňami elektromeru a plynomeru 
Spevnené plochy budú dimenzované tak aby bol zachovaný koeficient zelene Kz=0,4 

 

Oplotenie rodinných domov. Majiteľ  každého rodinného domu bude budovať oplotenie na určených 
hraniciach pozemku. Oplotenie bude ľahké priehľadné v maximálnej výške 1,8 m môže byť doplnené 
o výsadbu vhodných krov a drevín(nesmú však prekročiť výškový limit 2,0 m – musia byť zastrihávané 
). Oplotenie bude vybudované na hranici pozemku. Výška oplotenia do ulice bude max. 1,5 m. 
Perforácia oplotenia do ulice musí byť min. 60%.  Z prednej strany bude v oplotení osadená brána 
a bránička (môže byť integrovaná). Oplotenie medzi pozemkami bude  umiestnené tak, že  ten, kto ho 
bude budovať, ho osadí na svoj pozemok tesne k hranici.  
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B.6. SO 01 – Komunikácie a spevnené plochy 
 
6.1. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
Dopravné pripojenie 
Dopravné pripojenie je navrhnuté z existujúcej komunikácie ulice Marešova, táto pokračuje cez 
obslužnú komunikáciu za OD NAY, a pripája sa na ulicu Lúčky. Do budúcna je navrhované prepojenie 
zóny na cestu III /1146.  
Organizácia dopravy 

Kostru areálu tvorí hlavná vetva ako priame pokračovanie existujúcej komunikácie vetvy G (ulica 
Marešova), ktorá je ukončená ako „slepá“ ulica pripravená na ďalšie možné rozšírenie v budúcnosti. 
Na túto hlavnú vetvu sa napájajú kolmo všetky vedľajšie vetvy k jednotlivým riešeným pozemkom RD. 
Celkovo navrhnujeme tri  vedlajšie vetvy, ktoré sa napájajú na hlavnú vetvu. Všetky sú navrhované 
ako ukľudnená komunikácia D1. V riešenej etape bude celá zóna bez možnosti prejazdu. Ukončenie 
vedľajších vetiev je obratiskami v tvare T a v tvare L. 
Prístup pre peších 
Prístup pre peších je navrhnutý chodníkom popri hlavných aj vedľajších vetiev a je napojený na 
existujúcu sieť peších trás. Základná šírka chodníkov v obytnej zóne je 1,5 m.  
Priechody pre peších (a miesta predpokladaného pohybu chodcov) šírky 3,00 m sú navrhnuté v max. 
sklone 1:8 a rešpektujú  vyhlášku č.532 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch je z betónovej dlažby. 
Hromadná doprava 
Zastávka hromadnej dopravy sa nachádza cca 500 m od riešeného areálu na ceste III/1146. Dostup z 
najvzdialenejšej časti areálu  je približne  900 m. Nepredpokladá sa sprístupnenie areálu pre MHD. 
Parkovanie - statická doprava 
Etapa IBV slúži pre obsluhu domov individuálnej bytovej výstavby. Parkovanie bude riešené v rámci 
pozemkov domov. Pre každý dom budú v zmysle STN 73 6110/Z2 potrebné 2 stojiská. 
Smerové a výškové vedenie 
Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov a  konfigurácie terénu a navrhovaných 
objektov. Komunikácie sa skladajú z priamych úsekov. Na hlavnej aj vedlajšej vetve sú kružnicové 
oblúky s polomerom 6,0 m. Na miestnu komunikáciu sa napájame priamo bez „oblúkov“. Maximálny 
pozdĺžny sklon je 0,86%, minimálny 0%. 
Šírkové usporiadanie 
Pripojenie hlavnej vetvy na existujúcu komunikáciu je navrhnuté z odvodenej kategórie D so šírkou 
pruhu 3,0 m bez vodiaceho prúžku. Šírka medzi obrubníkmi je 6,0 m. Vedlajšie vetvy sú navrhnuté 
funkčnej triedy D1 so šírkou 5,0 m bez vodiaceho prúžku. Vedľa nej sa nachádza chodníkový pás 
šírky 1,5 m.  
 
Popis funkčného a technického riešenia 
Základné údaje: 
• kategória:         
VETVA "A" – miestana komunikácie MO8,0/40 funkčnej triedy C3 obojsmerná, dvojpruhová 
VETVA "B" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
VETVA "C" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
VETVA "D" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
VETVA "E" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
VETVA "F" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
 
• dĺžka trasy:      
VETVA "A" – 0,167 km  
VETVA "B" – 0,292 km 
VETVA "C" – 0,225 km 
VETVA "D" – 0,105 km 
VETVA "E" – 0,112 km  
VETVA "F" – 0,046 km 
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• šírkové usporiadanie:  
 
VETVA "A" – miestana komunikácie MO8,0/40 funkčnej triedy C3 obojsmerná, dvojpruhová 
  šírka jazdného pruhu  = 2 x 3,50      = 7,00 m  
              chodník                       = 1 x 1,50     = 1,50 m 
               voľná šírka                                          8,50 m 
 
VETVA "B, C, D, E, F" – ukľudnená komunikácie funkčnej triedy D1 obojsmerná, dvojpruhová 
  šírka jazdného pruhu  = 2 x 2,50      = 5,00 m  
              chodník                       = 1 x 1,50     = 1,50 m 
               voľná šírka                                          6,50 m 
 
 
Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav: 

 
Obytná zóna je tvorená samostatnými vetvami A, B, C, D, E, F 

 
Vetva “B-C“ sú navrhnuté ako ukľudnené funkčnej triedy D1, ako obojsmerné, dvojpruhové. Na 
začiatku úseku je napojená na komunikačný systém predmetného územia tvoreného navrhovanou 
komumnikáciou ( VETVA A ). Smerové vedenie vetvy  pozostáva z priamich úsekov a smerových 
oblúkov. Šírkové usporiadanie vetvy vyhovuje pre vozidlá HaZZ. V celom úseku komunikácie je 
navrhnutý jednostranný chodník  šírky 1,50 m, ktorý je od komunikácie oddelený cestným skoseným 
obrubníkom osadeným na ležato s výšovým presahom 6cm. Komunikácia je klopená 2,5%-ným 
priečnym sklonom a odvodnenie je zabezpečené do ličných vpustov. Niveleta komunikácie je 
psripôsobená spádom kanalizačného potrubia s jeho minimálnym krytím, spádovaním a komunikácia 
prechádza prevažne násypovými úsekmi. Vozovka na komunikácií je navrhnutá, ako 
cementobetónová. Na začiatku vetvy je navrhnutý spomaľovací prah ako prvok ukľudnenia s 
príslušným zančením obytnej zóny. 
 
Chodníky pre peších sú navrhnuté súbežne s navrhovanými komunikáciami celej obytnej zóny. Šírka 
chodníka je 1,50 m. Chodníky sú navrhnuté z betónovej dlažby. V projekte sa predpokladá len 
dočasný prejazd cez chodník počas vjazdu na pozemok. Neuvažuje sa s trvalím pojazďovaním a 
zaťažovaním nákladonou dopravou nad 3,5t.   Chodníky v mieste prechodu sú vybavené prvkami pre 
nevidiacich a imobilných. V miestach vyhradených pre prechod imobilných peších je chodník znížený 
prípadne zapustený na úrovni komunikácie, aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre imobilných. 
Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom čo zabezpečí bezpečný 
prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú navrhnuté v max. sklone 1:15 a 
rešpektujú vyhlášku č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40 m (varovný 
pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich 
zvýraznený prechod z chodníka na vozovku. Dlažby pre nevidiacich budú riešené v kontrastnom 
farebnom vyhotovení.  
 
Prístup k jednotlivým pozemkom na strane zelených pásov bude riešený samostatnými 
vstupmi šírky 4,0 m, ktorých presná poloha sa určí po vybudovaní jednotlivých rodinných 
domov. Jednotlivé vjazdy budú zabezpečené cez zapustený prípadne sklopený obrubník. 
Vzhľadom na nezadané umiestnenie vjazdov nie je tieto miesta v projekte možné spevňovať.  
 
Konštrukcia cementobetónovej vozovky pre osobné automobily  je nasledovná : 
Konštrukcia navrhovanej vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie má nasledovné 
zloženie: 
- cementobetónová doska                                     CB III                       200 mm STN 73 6123 
S UZATVÁRACÍM NÁTEROM SEALER A METLIČKOVOU ÚPRAVOU POVRCHU 
- 1 x OCEĽOVÁ SIEŤOVINA 6/100/100 
- cementom stmelená zmes                            CBGM C5/6                   180 mm STN 73 6124-1 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny                  UM ŠD, 0/45, Gc           180 mm STN 73 6126 
  Spolu                                                                                                    560 mm 
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Konštrukcia dláždených chodníkov pre peších: 
Konštrukcia navrhovanej vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie má nasledovné 
zloženie: 
- betónová dlažba červená                                          STN 73 6131-1  DL  60 
mm 
- podsyp z drveného kameniva fr. 4 - 8                     STN 73 6126  ŠP  40 
mm 
- podkladový betón                                    STN 73 6124  B III               100 
mm 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr.0-32 mm              STN 73 6126            UM ŠD, 0/32, Gc           150 
mm  
- spolu                 min  350 mm 
Poznámka : 
Konštrukcie vozoviek boli predpísané objednávateľom dokumentácie. 
Odvodnenie 

Odvodnenie komunikácie vo vetve A bude odvodnené do odparovaco-vsakovacej drenážnej 
cestnej priekopy. Drenáž je vrstvená s infiltračnou vrstvou. Šírka a hĺbka drenáže je navrhovaná 
1,0x1,0m. 

Odvodnenie komunikácií vo vetve B-F  a spevnených plôch  je zabezpečené priečnym a 
pozdĺžnym sklonom a vody sú zvedené do uličných vpustov a tie sú následne vyústené do recipientov 
pre vsakovanie. Odvodnenie pláne je riešené vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže, 
ktorá je  zaústená do uličného vpustu.  Ako pozdĺžna drenáž sa použije perforovaná rúrka PVC, DN 
160.   

  
Postup výstavby 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby. 
- vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí 
- odstránenie ornice krovín a stromov 
- stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek 
- položenie konštrukčných vrstiev vozovky 
- dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie upravovaných plôch 

 
Príprava územia, búracie a zemné práce 
V rámci prípravy územia sa vybúrajú existujúce plochy vozovky v potrebnom rozsahu v mieste 
napojenia. Vybúraná suť sa odvezie na riadenú skládku odpadov, ktorú si vyberie dodávateľ po 
dohode s investorom, alebo v prípade betónov a asfaltov sa podrví a použije sa na podsypné vrstvy 
vozovky či chodníka. Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným 
výkopom. 
 Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na 
nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 
  
Rastlý terén, resp násyp (HTU): miera zhutnenia na vrchu vrstvy Edef2>60Mpa (pre chodníky 
Edef2>45Mpa) a Edef2/Edef1<2,5. Na overenie vlastností zemín podložia, miery zhutnenia a 
správneho návrhu prípadnej úpravy podložia je potrebné vykonať na stavbe zhutňovací pokus. 
  Vhodná zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na 
medzidepóniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodávateľa s investorom sa použije pre 
ďalšie účely.        
Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne 
pod vozovku komunikácie. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 
73 3050 Zemné práce.  
 
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS 
o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca 
investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 
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Pláň pod vozovkou komunikácie a spevnených plochách musí byť upravená v zmysle požiadaviek 
uvedených v STN 73 6114  Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre 
navrhovanie. 
V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 
72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 
1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné 
a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). 
Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy 
zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej 
skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 
 
V niektorých častiach môže dôjsť k tomu, že nebude možné dostatočne zhutniť základovú pôdu je 
potrebné zmeniť granulometrické zloženie pieskov. Toto dosiahneme pridaním štrkodrviny fr. 0-32, 
ktorá sa rozprestrie v hrúbke 20 cm a zafrézuje sa. Pokiaľ sa ani po takej úprave nebude dať 
dostatočne zhutniť základová pôda, je nutná chemická úprava podložia. 
 
Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred 
začatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inž. siete príslušnými správcami. 
Okrem vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí overovacími ručne 
kopanými sondami. Preložky či ochrany jednotlivých sietí sú riešené v samostatných objektoch. 
Dotknuté vývody inžinierskych sietí (šupátka a poklopy) sa výškovo upravia na novú niveletu. 
 
Vozovka 
  Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladové vrstvy sú použité štrkodrva 
a kamenivo spevnené cementom. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN 73 6124 Stavba vozoviek – kamenivo stmelené 
hydraulickým spojivom, STN 73 6125 Stavba vozoviek – stabilizované podklady a podľa  STN 73 6126 
Stavba vozoviek – nestmelené podklady. 
Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5o 
C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď 
začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku 
stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva 
zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred 
pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 
statickou zaťažovacou skúškou. Pomer E def2 / E def2 musí byť menší ako 2,5. Na zhotovenie 
a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1-časť 1. Táto norma sa zaoberá aj problematikou 
osadzovania obrubníkov. 
 
Cementobetónová vozovka – požiadavky 
Ošetrovanie a ochrana povrchu 

Cementobetónový kryt vozovky sa musí ihneď po dohotovení chrániť proti rýchlemu 
odparovaniu vody napr. ochranným postrekom parotesnými látkami, prikrytím fóliami a podobne. 
Spôsob ochrany musí byť primeraný daným klimatickým podmienkam. Pri očakávanom rýchlom 
ochladení je potrebné čerstvý betón chrániť najmenej do doby narezania škár tepelno-izolačnými 
rohožami. Ustanovenia o dobe ošetrovania, o ochrane proti teplotným trhlinám a proti mrazu sú 
obsiahnuté v norme STN EN 206-1. Konkrétny spôsob a dobu ochrany musí ešte pred začatím prác 
odsúhlasiť objednávateľ. Jednotlivé druhy ochrany povrchu cementobetónového krytu je možné 
používať samostatne alebo v kombinácii. Ak sa ošetrovanie naruší (napr. vplyvom vetra), je 
nevyhnutné zabezpečiť jeho bezprostrednú obnovu. Ochrana sa musí vykonávať celoplošne na 
všetkých povrchových častiach krytu (i na bočných stenách). 
Rezanie a tesnenie škár 

Po vybudovaní betónovej vozovky sa narežú škáry, tak aby maximálna plocha betónovej 
dosky bola 25 m2.  Škáry sa vyplnia trvalo pružným tmelom.  Vzhľadom na charakter dopravného 
zaťaženie vozovky a polohy CB dosky: 

Vhodný čas rezania je potrebné voliť tak, aby sa predišlo vzniku nesúmerných zmrašťovacích 
trhlín. Pri rezaní sa nesmú poškodiť hrany škár vytrhávaním zŕn kameniva. Poloha priečnych a 
pozdĺžnych škár sa vyznačuje na betónovom kryte vozovky s presnosťou ±10 mm. Na rezanie 
zatvrdnutého cementobetónového krytu vozoviek sa použijú kotúčové píly s reznými kotúčmi hrúbky 



OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA 

 

 

18 

najviac 4 mm. Hĺbka rezu podľa STN 73 6123 sa odporúča pri priečnych škárach s klznými tŕňmi 0,25 
h - 0,30 h a pri pozdĺžnych kotevných škárach 0,30 h - 0,35 h, kde "h" je hrúbka cementobetónového 
krytu. Z dôvodov správneho utesnenia škár sa tieto v hornej časti rozšíria podľa požiadaviek výrobcu 
tesniacich hmôt. Pri pozdĺžnych škárach je spravidla postačujúce rozšírenie na 8 mm a pri priečnych 
škárach nad 10 mm. Modul tesnenia (pomer šírky a výšky tesniacej hmoty v drážke škáry) sa 
odporúča pri šírke drážky do 12 mm 1:1 a pri šírke nad 12 mm 2:1. Po prerezaní zmrašťovacej škáry 
na potrebnú hĺbku sa musí rezný materiál zo škáry odstrániť a škáru pred tesniť vhodným profilom z 
mikropórovitej gumy. Zálievka alebo tmel nesmie presahovať nad povrch vozovky. Podľa teplotných 
podmienok v priebehu prác je vhodné škáry vyplniť približne 1 mm až 3 mm pod úroveň povrchu krytu. 
Priestorové škáry sa vytvárajú prerušením cementobetónového krytu na celú hrúbku oddeľovacími 
vložkami, ktoré musia byť dostatočne tuhé, aby sa pri zhutňovaní zmesi nedeformovali. Zároveň však 
musia umožňovať zúženie škárovej štrbiny pri objemových zmenách krytu. Pred utesnením škáry sa 
musí oddeľovacia vložka odstrániť do hĺbky najmenej 35 mm. V doskách, ktoré nie sú vybavené tŕňmi 
alebo kotvami, je možné priestorové škáry vytvárať prerezaním krytu na celú hrúbku dosky. Po 
odstránení betónu z rezu sa škára vyplní až do úrovne 25 mm od povrchu dosky napr. gumovou 
drvinou, spevní sa latexovou zálievkou a zvyšných 25 mm sa utesní vhodnou zálievkovou hmotou. 
Škáry je možné vyplňovať zálievkovou hmotou za tepla pomocou zalievača škár vybaveného 
nepriamym regulovateľným ohrevom, teplomerom, účinnou miešačkou a čerpadlom na dopravu 
zálievkovej hmoty k plniacej tryske. Vyplňovanie škár zálievkou za studena alebo tmelom sa môže 
vykonať pomocou vytlačovacej pištole ovládanej tlakovým vzduchom, hydraulicky alebo mechanicky, 
prípadne zalievačom škár vybaveným účinnou miešačkou a čerpadlom na dopravu hmoty k plniacej 
tryske. Pri dvoj a viaczložkových zálievkových hmotách alebo tmeloch je nutné dodržiavať ich 
vzájomný pomer dávkovania, spôsob miešania a technologický postup predpísaný výrobcom. Pružné 
vložky sa používajú spravidla len na dočasné predtesnenie škár. Ich prípadné iné použitie musí 
odsúhlasiť objednávateľ na základe technických podmienok spracovaných zhotoviteľom. 
Do pozdĺžnych škár budú vložené mikroporézne pryžové vložky kruhového profilu (ø 1,25) a 
škáry budú tesnené asfaltovou zálievkou za horúca z modifikovaných asfaltov AMe 65. Priečne 
škáry budú utesnené pryžovými profilmi F10-0 (napr. PHOENIX) 

 Pred uvedením vozovky do prevádzky musia byť všetky škáry v cementobetónovom kryte dôkladne 
utesnené. 

Šírka dosky závisí od šírkového usporiadanie komunikácie. Maximálna šírka dosky nesmie 
byť väčšia ako 5 m. Dĺžka dosky z nevystuženého cementového betónu nemá byť väčšia ako 25-
násobok hrúbky dosky. Navrhuje sa 3,75 – 6 m, v priemere 5 m, rozmiestnenie škár je v prílohe 
technickej správy. 

Povrch CB vozovky bude s uzatváracím náterom Sealer a požadovaná drsnosť sa zabezpečí 
metličkovou úpravou povrchu. 
 
Dláždená plocha– požiadavky 
Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej 
plochy. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď 
pochôdzna. Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky 
po uložení boli o 1cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 

Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa 

zvibruje vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so 
suchým špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou ! 
Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1-časť 1. Táto norma sa zaoberá aj 
problematikou osadzovania obrubníkov. 
 
Dokončovacie práce 
Dokončovacie práce pozostávajú z dosypania a zhutnenia krajníc, zahumusovania plôch zo zeleňou 
v hrúbke 0,15 m.   Zatrávnenie je potrebné ošetrovať. Je nutné zabrániť erózii svahov. Osobitnú 
pozornosť je potrebné venovať údržbe odvodňovacích zariadení. 
 
Zvláštne upozornenie 
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami 
a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. 
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Doprava počas výstavby  
 Výstavba predmetnej stavby má minimálny dopad na dopravu po už existujúcich komunikáciách. 
Dočasné  dopravné značenie potrebné na zabezpečenie bezpečnej premávky počas výstavby areálu 
je spracované v prílohe č.7.  
 
Ochrana podzemných vôd počas výstavby 
      Zemné práce na komunikácii  neovplyvnia režim podzemných vôd. Dodržanie kvality podzemných 
vôd  je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác a dobrého 
technického stavu mechanizmov. 
 
Ochrana prostredia pred prašnosťou 
 V období prevádzky komunikácie a spevnených plôch neprichádza už faktor prašnosti prostredia 
do úvahy, nakoľko kryt vozovky bude bezprašný a predpokladá sa vykonávanie pravidelnej údržby 
a čistenie vozovky. Počas výstavby bude potrebné zo strany dodávateľa stavby udržiavať čistotu 
používaných verejných prístupových komunikácií, nakoľko zemné práce a pohyb stavebných 
mechanizmov po komunikáciách spravidla spôsobuje výrazné problémy životnému prostrediu 
dotknutému územiu. 
 
Búracie práce 
V rámci prípravy územia sa vybúrajú existujúce spevnené plochy. Vybúraná suť sa odvezie na riadenú 
skládku odpadov, ktorú si vyberie dodávateľ po dohode s investorom. V prípade betónov a asfaltov sa 
po podrvení môžu použiť na podsypné vrstvy spevnenej plochy. Výkopy v ochranných pásmach 
podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. 
   
Požiarna ochrana 
Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú cestnú 
komunikáciu šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., 
tj. je široká min. 3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich 
stavebných objektov (tj. minimálne 30 metrov od vchodov do každej stavby) a je dimenzovaná na tiaž 
min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Navrhovaná úprava 
týmto požiadavkám vyhovuje resp. nebráni. 
 
Zoznam odpadov 
- zemina a kamenivo iné, než je uvedené v 17 05 05                          č. odpadu 17 05 04 O  
- výkopová zemina iná, ako uvedené v 17 05 05                                 č. odpadu 17 05 06 O  
- vybúraný betón                                                               č. odpadu 17 01 01 O  
- vybúraný asfalt (bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)      č. odpadu 17 03 02 O  
   
 
Nakladanie s odpadmi 
Prebytočné vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí objednávateľ do zahájenia stavby. 
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva 
(zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje predchádzať 
vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným 
využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý  neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 
prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. 
Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa 
bude s odpadmi nakladať.  
Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe bude: 
- predchádzanie vzniku odpadov 
- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov 
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B.7. Vodohospodárske objekty 

SO 02 Predĺženie verejného vodovodu 

1. Charakteristika územia stavby 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
Trasa navrhovaného vodovodu je situovaná do verejného priestranstva navrhovaných uličných pásov.  
 
1.2 Vykonané prieskumy 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický prieskum. 
Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa bude výkop 
ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 70 % v zeminách s triedou ťažiteľnosti 3 a 10 % 
v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a ročné obdobie. 
V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachádzala cca 2-
2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu podzemnej vody doporučujeme 
naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a 
dá sa predpokladať najnižšia hladina podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového územia 
v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová dokumentácia 
komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch vyznačené len orientačne. Pred 
zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Následne sa overí ručne 
kopanými sondami hĺbka uloženia jestvujúcich podzemných inž sietí v miestach križovania s trasou 
navrhovaného vodovodu. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty budované pod 
zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené bezpečný prívod 
pitnej vody do rodinných domov. 
 
Popis stavebno-technického riešenia: 
Účel stavby: 
Navrhovaná stavba bude zabezpečovať dodávku pitnej a požiarnej vody pre pripravovanú 4. etapu 
obytnej zóny IBV Štvrte v jazernom poli, pre navrhovaných 70 rodinných domov. Súčasne navrhované 
riešenie umožňuje rozširovať verejný vodovod o ďalšie etapy.  
 
Rozsah navrhovanej stavby: 
Predĺženie RADu ,,1-1,, - 0,1300 km - HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 130 m 
RAD ,,1-1-3,, - 0,7480 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 748 m 
RAD ,,1-1-3-1,, - 0,1155 km 
HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 71,15 m 
HDPE 90x5,4 mm PE 100 dl. 44,35 m 
RAD ,,1-1-3-1-1,, - 0,0330 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 33 m 
RAD ,,3,, - 0,1510 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 151 m 
14 ks podzemných hydrantov DN80 
66 ks vodovodných prípojok LDPE 32x4,4 mm v celkovej dĺžke 374,5 m 
66 ks vodomerných šácht (z toho 4 ks vodomerných šácht budú spoločné pre 2 vodomery)  
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chráničky HDPE 63  celková dĺžka 209,5 m (chráničky na vodovodných prípojkach) 
oceľové chráničky 219x6 mm celková dĺžka 49 m (chráničky na vodovodných radoch) 
oceľová chránička 273x6 mm dl. 10 m (chránička na vodovodnom rade 1-1) 
8 x prívod vody na stavebný pozemok z navrhovaných 4 vodomerných šácht -  
LDPE 32x4,4 mm celkovej dĺžky 187 m 
 
2. Stručný popis technického riešenia stavby: 
Vodovodný rad 1-1 je pokračovaním vyprojektovaného úseku vodovodného radu 1-1, na ktorý bolo v 
roku 2018 vydané stavebné povolenie (názov stavby ,,Skalica - Štvrte v jazernom poli - Centrum 
sociálnych služieb Mikádo, SO: Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodná prípojka,,). Začiatok 
riešeného úseku vodovodného radu 1-1 je v uzlovom bode, v ktorom sa spája uvedený 
vyprojektovaný úsek vodovodného radu 1-1 s jestvujúcim vodovodným radom 1-2. V tomto uzlovom 
bode je pripravená a zaslepená odbočka DN 150, na ktorú sa pripojí riešený úsek vodovodného radu 
1-1. Trasa riešeného úseku vodovodného radu 1-1 je navrhnutá do jazdného pruhu navrhovanej 
miestnej obslužnej komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou. V mieste 
staničenia km 0,0905 sa nachádza uzlový bod v ktorom sa na vodovodný rad 1-1 pripája koniec 
vodovodného radu 1-1-3. V uzlovom bode je navrhnutý podzemný hydrant DN 80 a v každom smere 
sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0,1135 sa nachádza ďalší uzlový bod v ktorom sa na 
vodovodný rad 1-1 pripája vodovodný rad 3. V uzlovom bode je navrhnutý podzemný hydrant DN 80 a 
v každom smere sekčný uzáver. 
V úseku od km 0,1145 - 0,1245 bude potrubie vodovodného radu 1-1 uložené do oceľovej chráničky 
273x6 mm dl. 10 m. Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ 
A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou. Riešený úsek vodovodného 
radu 1-1 končí v mieste staničenia km 0,130 podzemným hydrantom DN80 a zaslepenou odbočkou 
DN150 pre výhľadové rozširovanie vodovodnej siete. 
 
Vodovodný rad 1-1-3 začína pripojením na vyprojektovaný úsek vodovodného radu 1-1. V mieste 
pripojenia bude zriadený uzlový bod s osadením podzemného hydrantu a 3 ks sekčných uzáverov. V 
mieste staničenia km 0,001 - 0,016 križuje navrhovaný vodovodný rad 1-1-3 navrhovanú miestnu 
obslužnú komunikáciu. V tomto úseku bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 
mm dl. 15 m. Vodovodné potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B 
výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou. Trasa riešeného vodovodného 
radu 1-1-3 je v úseku od km 0,015 po km 0,307 situovaná v prevažnej miere v zelenom páse v súbehu 
s navrhovanou miestnou komunikáciou. V mieste staničenia km 0,025 je navrhnutý podzemný hydrant 
DN80 - kalník. V mieste staničenia km 0,2923 je navrhnutý podzemný hydrant DN80 - vzdušník a 
sekčný uzáver. V úseku od km 0,307 po km 0,515 je trasa riešeného vodovodného radu 1-1-3 
situovaná do nespevnenej trávnatej plochy. V mieste staničenia km 0,489 je navrhnutý uzlový bod, 
ktorý bude v ďalšej etape slúžiť pre pripojenie výhľadového vodovodného radu. V uzlovom bode je 
navrhnutý podzemný hydrant DN 80 a v každom smere sekčný uzáver. V mieste staničenia km 0,519 
je navrhnutý podzemný hydrant DN80 - vzdušník. V úseku od km 0,519 po km 0,735 je trasa 
riešeného vodovodného radu 1-1-3 situovaná v prevažnej miere v zelenom páse v súbehu s 
navrhovanou miestnou komunikáciou. V mieste staničenia km 0,735 - 0,748 križuje navrhovaný 
vodovodný rad 1-1-3 navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu. V tomto úseku bude vodovodné 
potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 12 m. Vodovodné potrubie bude uložené v 
chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené 
gumovou manžetou. Vodovodný rad 1-1-3 končí pripojením na vodovodný rad 1-1. 
 
Vodovodný rad 1-1-3-1 začína pripojením na vodovodný rad 1-1-3. V mieste pripojenia je navrhnutý 
podzemný hydrant DN80 a 3 ks sekčných uzáverov.  
V úseku od km 0,001 po km 0,010 križuje vodovodný rad 1-1-3-1 navrhovanú miestnu komunikáciu. V 
tomto úseku bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné 
potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky 
budú utesnené gumovou manžetou. 
V úseku od km 0,010 po km 0,059 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 navrhnutá do zeleného pásu v 
súbehu s navrhovanou miestnou komunikáciou. V úseku od km 0,059 po km 0,07115 križuje 
vodovodný rad 1-1-3-1 navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu. V tomto úseku bude vodovodné 
potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné potrubie bude uložené v 
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chráničke na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené 
gumovou manžetou. 
V úseku od km 0,07115 po K.Ú. 0,1155 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 situovaná do krajnice  
navrhovanej miestnej komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou.  
Vodovodný rad 1-1-3-1 končí v mieste staničenia km 0,1155 podzemným hydrantom DN 80. 
 
Vodovodný rad 1-1-3-1-1 začína v uzlovom bode pripojením na navrhovaný vodovodný rad 1-1-3-1 a 
končí v mieste staničenia km 0,033 podzemným hydrantom a zaslepovacou prírubou. Výhľadovo sa 
uvažuje s rozširovaním vodovodného radu so zaokruhovaním na vodovodný rad 1-1-3-1 v uzlovom 
bode v mieste staničenia vodovodného radu 1-1-3 km 0,489. Trasa vodovodného radu bude situovaná 
do krajnice  navrhovanej miestnej komunikácie v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou.   

 
Vodovodný rad 3 začína pripojením na vodovodný rad 1-1 v uzlovom bode a končí v mieste staničenia 
km 0,1510 pripojením na jestvujúci vodovod DN 100. V úseku od km 0,00 po km 0,116 bude trasa 
navrhovaného radu 3 situovaná v prevažnej miere do zeleného pásu v súbehu sa navrhovanou 
miestnou komunikáciou. V úseku od km ,0116 po KÚ. 0,151 je trasa navrhovaného radu 3 situovaná 
do nespevnenej trávnatej plochy. 
 
Súčasťou navrhovaného verejného vodovodu bude aj vybudovanie vodovodných prípojok pre 70 
stavebných pozemkov. Vodovodné prípojky budú budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm a budú 
ukončené vo vodomerných šachtách zaslepením a plombou BVS. V mieste križovania vodovodných 
prípojok s navrhovanou komunikáciou bude potrubie vodovodných prípojok uložené do chráničiek 
PE63. 
Na vodovodnom rade 1-1-3 sú navrhnuté dve vodovodné prípojky, určené pre 4 stavebné pozemky 
pričom v každej s uvedených dvoch vodomerných šácht budú výhľadovo osadené dva fakturačné 
vodomery BVS (spoločná vodovodná prípojka pre dva stavebné pozemky, jeden fakturačný  vodomer 
bude na prípojke a druhý na T kuse ).  Taktiež na vodovodnom rade 3 sú navrhnuté dve vodovodné 
prípojky, určené pre 4 stavebné pozemky pričom v každej s uvedených dvoch vodomerných šácht 
budú výhľadovo osadené dva fakturačné vodomery BVS (spoločná vodovodná prípojka pre dva 
stavebné pozemky, jeden fakturačný  vodomer bude na prípojke a druhý na T kuse ).   
Pre ostatné stavebné pozemky budú vybudované samostatné vodovodné prípojky so samostatnými 
vodomernými šachtami. 
Vodomerné šachty sú navrhnuté štandardné žel. bet. vodomerné šachty obdĺžnikového pôdorysu s 
vnútornými svetlými pôdorysnými rozmermi 0,9x1,2 m a svetlej výšky 1,5 m. Súčasťou vodomerných 
šácht bude kovový rebrík (alternatívne kovové stúpačky). Vstupný otvor  musí mať min svetlosť 
600x600 mm. Rebrík nesmie zasahovať do svetlých rozmerov vstupného otvoru. 
Šachta bude vybavená kovovým (alternatívne kompozitovým) uzamykateľným poklopom vybaveným 
otočným závesom. 
 
Materiál potrubia verejného vodovodu: 
Nakoľko 1., 2. a 3., etape budovania verejného vodovodu v riešenej lokalite je so súhlasom BVS a.s., 
Prešovská 48, Bratislava navrhnutá a zrealizovaná z potrubia HDPE PE 100 je aj táto etapa verejného 
vodovodu navrhnutá z potrubia HDPE 160x9,5  HDPE 110x6,6  HDPE 90x5,4  PE100. 
V mieste križovania s navrhovanými cestami bude potrubie verejného vodovodu uložené do oceľových 
chráničiek. 
 
Materiál potrubia vodovodných prípojok: 
Vodovodné prípojky budú budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm. V mieste križovania s navrhovanými 
cestami bude potrubie vodovodných prípojok uložené do chráničiek PE63. 
 
Tvarovky a armatúry: 
Pri návrhu bol použitý materiál armatúr tvárna liatina STN ISO 2531, uzávery boli navrhnuté 
mäkkotesniace z tvárnej liatiny podľa ISO 9001, DIN 3202, stavebnej dĺžky F4. Potrubie, tvarovky 
a armatúry sú navrhnuté na menovitý tlak PN 10. 
Uzáverové s hydrantové poklopy sú navrhnuté liatinové. 
Vodomerné šachty: 
Vodomerné šachty sú navrhnuté železobetónové prefabrikované obdĺžnikového pôdorysu v zmysle 
technických podmienok pripojenia BVS a.s. 
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Tlaková skúška, preplach a dezinfekcia potrubia: 
Voda pre tlakové skúšky, preplach a dezinfekciu nového potrubia bude odoberaná z jestvujúcej 
vodovodnej siete. 
Potrubie je potrebné prepláchnuť množstvom vody, ktoré zodpovedá minimálne dvojnásobku objemu 
vody v potrubí. 
Dotlakovanie potrubia na 1,3 násobok prevádzkového tlaku bude cez príslušné hydranty cisternou, 
resp. tlakovou súpravou. 
Trvanie tlakovej skúšky a spôsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911. 
 
Značenie vodovodu: 
Na označenie a pre identifikáciu umiestnenia uzáverov, podzemných hydrantov a uzáverov 
vodovodných prípojok je taktiež  potrebné v teréne umiestniť orientačné tabuľky. Pri realizácii 
orientačných tabuliek treba postupovať podľa normy STN 75 5025. 
Označenie podzemných požiarnych hydrantov bude prevedená v zmysle  
vyhl. 699/2004 príloha č.2. 
 
2.2 Riešenie dopravy  
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 
Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti práce, ale aj a ďalšie súvisiace predpisy. 
Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí priamo 
v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných 
vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
 
Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať ručný výkop 
vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažľabovať a pod.). 
 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené výkopy 
zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný zákon v aktuálnom znení 
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN 75 5401         – Navrhovanie vodovodných sietí 
STN 01 3462         – Výkresy vodovodu 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 75 5411         – Vodovodné prípojky 
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 75 5911         – Tlakové skúšky vodovodného potrubia 
STN 75 5402         – Výstavba vodovodných potrubí 
STN 75 5922         – Obsluha a údržba vodovodných sietí 
STN 75 5025         – Orientačné tabuľky vodovodov 
STN 75 5410         – Bloky vodovodných potrubí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 
 

Č. skupiny 
a druhu 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

  Množstvo  Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 
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odpadu 
 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

2105 m3 

(1,8 t/ m3) 
3789 t 
 

O 
 

Bude použitá na terénne 
úpravy v záujmovom území 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

262 m3 

(1,8 t/ m3) 
471,6 t 
 

O 
 

Bude použitý na opätovný 
zásyp ryhy 

 
2.5 Požiarna ochrana 
Prevádzka a výstavba navrhovaného vodovodu nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
Na riešenom vodovode sú navrhnuté podzemné hydranty DN 80, ktoré je možné v prípade potreby 
využiť na požiarne účely. 
Označenie podzemných požiarnych hydrantov bude prevedená v zmysle  
vyhl. 699/2004 príloha č.2. 
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
Protikorózna ochrana navrhovaného potrubia a tvaroviek bude zabezpečená výrobcom použitých 
certifikovaných materiálov. 
Dodatočná protikorózna ochrana navrhovaného vodovodu nie je potrebná.  
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
Ochranné pásmo navrhovaného verejného vodovodu bude 1,5 m na každú stranu od vonkajšieho 
okraja potrubia. 
 
2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovaného vodovodu sa s ochranou potrubia voči účinkom radónu 
neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
Realizáciou navrhovaného vodovodu nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
Prevádzka navrhovaného vodovodu nevyžaduje dodávku el. energie. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
Trasa navrhovaného vodovodu križuje jestvujúce a výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení. 
V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce realizovať ručne a zo zvýšenou 
opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov inž. sietí 
presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená ručne kopanými sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí, vo vzdialenosti min 1 m prevádzať 
výhradne ručne, siete zabezpečiť proti poškodeniu.   
 
2.12 Výpočet potreby vody 
Výpočet potreby vody podľa vyhl. 684/2006 
Počet navrhovaných RD: 70 
Priemerná obložnosť RD: 3,5 os 
Celkový počet osôb: 245 os 
 
Priemerná denná potreby vody: 
Qp = 245 x 135 = 33,075 m3/deň = 0,383 l/s 
Maximálna denná potreby vody: 
Qm = 0,383 x 2 = 0,77 l/s 
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Maximálny hodinová potreba vody: 
Qh = 0,77 x 1,8 = 1,378 l/s 
Ročná potreba vody: 
Qroč = 365 x 33,075 = 12 073 m3/rok 
 
3. Zemné práce 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. Šírku ryhy navrhujeme 1,1 m. Výkop ryhy hlbší ako 1,5 m je 
nutné pažiť. 
Zásyp ryhy bude z  časti prevedený kamenivom fr. 0-63. Jedná sa o úseky križovania navrhovanej 
komunikácie a navrhovaných vjazdov k rodinným domom. 
Zásyp kamenivom bude zhutnený po vrstvách 200 mm na požadovanú mieru zhutnenia podľa 
grafickej časti PD - vzorové uloženie potrubia. 
V zelených pásoch bude zásyp ryhy prevedený zeminou z výkopu ryhy. 
Vzhľadom na kolísajúcu hladinu podzemnej vody navrhujeme realizáciu naplánovať na mesiac 
august, september. 
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
Zásyp ryhy bude prevedený do úrovne rastlého terénu. Úpravu povrchu rieši samostatná časť PD 
komunikácie. 
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SO 03 Splašková kanalizácia 

1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
Trasa navrhovanej splaškovej kanalizácie do stredu jazdných pruhov navrhovaných komunikácií. 
 
1.2 Vykonané prieskumy 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický prieskum. 
Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa bude výkop 
ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 50 % v zeminách s triedou ťažiteľnosti 3 a 30 % 
v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a ročné obdobie. 
V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachádzala cca 2-
2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu podzemnej vody doporučujeme 
naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a 
dá sa predpokladať najnižšia hladina podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového územia 
v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová dokumentácia 
komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch vyznačené len orientačne. Pred 
zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Následne sa overí ručne 
kopanými sondami hĺbka uloženia jestvujúcich podzemných inž. sietí v miestach križovania s trasou 
navrhovanej kanalizácie. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty budované pod 
zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené bezpečné 
odvedenie splaškových vôd z riešenej lokality. 
 
Popis stavebno-technického riešenia: 
► Stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej stanice 
► Stavebné úpravy jestvujúcej stoky ,,A,, - 0,007 km,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 - spádovisko (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
► STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m 
10 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 128 m  
 
► STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
► STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
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► STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,  
hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,  
8 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 132 m  
 
► STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m 
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
11 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 65 m  
 
► STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
 
► STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
3 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 17 m  
 
► STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m 
3 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
6 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 39 m  
 
► STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 10 m  
 
V rámci realizácie navrhovanej splaškovej kanalizácie budú vybudované aj kanalizačné prípojky PVC 
160 SN10, ktoré budú ukončené na pripravovaných stavebných  
pozemkoch cca 1 m od hranice. Kanalizačné prípojky budú dočasne zaslepené zaslepovacou 
prírubou. 
 
Pripojenie nehnuteľnosti na navrhovanú kanalizačnú prípojku bude možné až po uzavretí zmluvy na 
odvedenie splaškových vôd s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 
V mieste pripojenia vonkajšej kanalizácie rodinného domu na kanalizačnú  
prípojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadiť revíznu šachtu PVC DN400.   
 
► Stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej stanice 
Z dôvodu plánovaného urbanistického riešenia rozšírenia zástavby, konfigurácie terénu a výškového 
usporiadania komunikácií bolo potrebné výškovo upraviť nátok do jestvujúcej čerpacej stanice. 
Pôvodná kóta dna potrubia stoky ,,A,, v mieste zaústenia do čerpacej stanice bola 164,97. Nové 
pripojenie stoky ,,A,, do čerpacej stanice bude vo výškovej kóte 164,00. Pôvodné pripojenie potrubia 
stoky ,,A,, do akumulačnej komory čerpacej stanice bude zrušený. Prestup cez stenu ČS bude 
zaslepený a utesnený stavebnou chémiou. 
V mieste navrhovaného nového vstupu potrubia stoky ,,A,, do akumulačnej komory čerpacej stanice 
bude prevedený jadrovým vŕtaním. Prestup potrubia cez žel. bet,. stenu ČS bude utesnený stavebnou 
chémiou. 
Zásyp ryhy bude prevedený kamanivom fr. 0-63 a bude zhutnený po vrstvých hr. 250 mm na ID 0,95 
PS. Povrch terénu v oplotenom priestore bude uvedený do pôvodného stavu t.j. spevnený povrch z 
cestného betónu + metličková úprava povrchu. 
Nakoľko úprava nivelety jestvujúcej stoky ,,A,, ako aj stavebné úpravy jestvujúcej čerpacej stanice 
budú realizovaná za plnej prevádzky stoky a ako aj čerpacej stanice je potrebné stoku ,,A,, nad 
riešeným úsekom utesniť tesniacim vakom a počas realizácie prečerpávať splaškové OV zo stoky ,,A,, 
do akumulačnej komory čerpacej stanice.  
Navrhovanou stavebnou úpravou jestvujúcej čerpacej stanice sa čiastočne zmenšil akumulačný 
priestor čerpacej stanice z 12,41 m3 na 7,65 m3.  
Chýbajúci bezpečnostný akumulačný objem pre prípad výpadku čerpadiel bude zabezpečený v 
navrhovanej stokovej sieti (stoka A5, A51, A511, A512, A52, a A521).  
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Za týmto účelom navrhujeme v stoke A5 kapacitne predimenzovaný úsek potrubia DN 500 v dĺžke 80 
m, ktorý zabezpečí akumuláciu 15,7 m3 OV. Ďalších 39 m3 akumulačného priestoru je k dispozícii v 
stokovej siete bez ohrozenia funkčnosti a bezpečnej prevádzky kanalizačných prípojok + v čerpacej 
stanici nad zapínacou hladinou čerpadiel  
ďalších 8,8 m3. 
Celkovo bezpečnostný akumulačný priestor pre prípad výpadku čerpadiel nad bežnou zapínacou 
hladinou čerpacej stanice je 63,5 m3. 
 
► Stavebné úpravy jestvujúcej stoky ,,A,, - 0,007 km,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 - spádovisko (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
V súvislosti so stavebnými úpravami jestvujúcej čerpacej stanice je potrebné výškovo upraviť aj časť 
stoky ,,A,,. Jedná sa o úsek dlhý 7 m a výškovú úpravu -1,1 m. Pôvodná lomová šachta bude 
nahradená za spádoviskovú šachtu do ktorej pripojená v pôvodnej nivelete stoka ,,A,, a v navrhovanej 
nivelete stoka ,,A5,, 
 
► STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m 
10 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 128 m  
 
Stoka ,,A3,, začína pripojením do stoky ,,A,, ktorá bola vyprojektovaná v rámci  
1. etapy splaškovej kanalizácie a ktorá je v súčasnosti v prevádzke BVS. Pripojenie je navrhnuté do 
šachtového dna novej navrhnutej kanalizačnej sútokovej šachty Š1. 
Stoka A3 končí kanalizačnou revíznou šachtou Š10. Do šachtového dna tejto koncovej šachty bude 
pripojená jedna kanalizačná prípojka. 
V sútokovej šachte Š4 sa do stoka A3 pripája stoka A31 a v sútokovej šachte Š6 sa do stoka A3 
pripája stoka A32. 
Trasa stoky ,,A3,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. 
Do navrhovanej stoky ,,A3,, bude pripojených 22 ks kanalizačných prípojok PVC 160 SN10. 
21 kanalizačných prípojok bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160, 1 
kanalizačná prípojka bude pripojená do šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š10. 
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
  
► STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
Stoka ,,A3-1,, začína pripojením do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna sútokovej 
šachty Š4. 
Stoka ,,A3-1,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š11.  
Trasa stoky ,,A3-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do 
navrhovanej stoky ,,A3-1,, budú pripojené 2 kanalizačné prípojky PVC 160 SN10. Pripojenie je 
navrhnuté do šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š11. Kanalizačné prípojky budú ukončené 
na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 12 m  
 
Stoka ,,A3-2,, začína pripojením do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna sútokovej 
šachty Š6. 
Stoka ,,A3-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š12. Trasa stoky ,,A3-2,, je situovaná do stredu 
jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do navrhovanej  
stoky ,,A3-2,, budú pripojené 2 kanalizačné prípojky PVC 160 SN10. Pripojenie je navrhnuté do 
šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š12.  
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 



OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA 

 

 

29 

► STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,  
hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,  
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,  
8 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
22 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 132 m  
 
Stoka ,,A5,, začína pripojením do šachtového dna navrhovanej spádoviskovej šachty Š13.  
V úseku od Š13 po Š15 je navrhnuté kapacitne predimenzované kanalizačné potrubie zaúčelom 
zvýšenia akumulačného priestoru v stokovej sieti, ktorý nahradí chýbajúci bezpečnostný objem v 
jestvujúcej čerpacej stanici pre prípad výpadku čerpadiel. Jedná sa o úsek ktorý bude zhotovený z 
hladkého plnostenného potrubia PVC DN 500 SN10 v dĺžke 80 m. Zvyšná časť stoka ,,A5,,m bude 
zhotovená z hladkého plnostenného potrubia PVC 300 SN10.   
Do stoka ,,A5,, sa v mieste sútokovej šachty Š16 pripája stoka A51 a v mieste sútokovej šachty Š18 
stoka A52. 
Trasa stoky ,,A5,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. 
Do navrhovanej stoky ,,A5,, bude pripojených 22 ks kanalizačných prípojok PVC 160 SN10. 20 
kanalizačných prípojok bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160, 2 
kanalizačné prípojky budú pripojené do šachtového dna koncovej kanalizačnej revíznej šachty Š21. 
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m 
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
11 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 65 m  
 
Stoka ,,A5-1,, začína pripojením do stoky ,,A5,, v sútokovej šachte Š16 a končí koncovou 
kanalizačnou revíznou šachtou Š26.  
Trasa stoky ,,A5-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do 
navrhovanej stoky ,,A5-1,, bude pripojených 11 ks kanalizačných prípojok. 8 kanalizačných prípojok 
bude pripojených prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160, 3 kanalizačné prípojky budú 
pripojené do šachtového dna koncovej kanalizačnej revíznej šachty Š26. Kanalizačné prípojky budú 
ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
 
Stoka ,,A5-1-1,, začína pripojením do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna 
kanalizačnej revíznej šachty Š22. Stoka ,,A5-1-1,  končí priebežnou kanalizačnou revíznou šachtou 
Š27. Prítok do Š27 bude zaslepený zaslepovacou zátkou a bude slúžiť pre prípadné rozširovanie 
stoky A511. 
Trasa stoky ,,A5-1-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do 
navrhovanej stoky ,,A5-1-1,, nebudú pripojené žiadne prípojky, je to príprava pre prípadné 
rozširovanie obytnej štvrte. 
 
► STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
3 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 17 m  
 
Stoka ,,A5-1-2,, začína pripojením do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna 
kanalizačnej revíznej šachty Š25. 
Stoka ,,A5-1-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š28. Trasa stoky ,,A5-1-2,, je situovaná do 
stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1-2,, budú 
pripojené 3 ks kanalizačných prípojok do šachtového dna kanalizačnej revíznej šachty Š28. 
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m 
3 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
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6 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 39 m  
 
Stoka ,,A5-2,, začína pripojením do stoky ,,A5,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna 
kanalizačnej revíznej šachty Š18. 
Stoka ,,A5-2,  končí kanalizačnou revíznou šachtou Š31. Trasa stoky ,,A5-2,, je situovaná do stredu 
jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie.     Do navrhovanej stoky ,,A5-2,, bude pripojených 
6 ks kanalizačných prípojok. 
3 kanalizačné prípojky budú pripojené prostredníctvom šikmej odbočky PVC 315/160,  
3 kanalizačné prípojky budú pripojené do šachtového dna kanalizačnej revíznej         šachty Š31. 
Kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch zaslepením 
zaslepovacou zátkou. 
 
► STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m 
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrúbka steny 120 mm) 
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN10 celková dĺžka 10 m  
 
Stoka ,,A5-2-1,, začína pripojením do stoky ,,A5-2,,. Pripojenie je navrhnuté do šachtového dna 
kanalizačnej revíznej šachty Š30. 
Stoka ,,A5-2-1,  končí priebežno kanalizačnou revíznou šachtou Š32. Prítok do šachty Š32 bude 
zaslepený zaslepovacou zátkou a bude slúžiť pre prípadné rozširovanie stoky ,,A521,,. Trasa stoky 
,,A5-2-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikácie. Do navrhovanej 
stoky ,,A5-2,, budú pripojené 2 ks kanalizačných prípojok prostredníctvom šikmej odbočky PVC 
315/160. 
 
Skúška vodotesnosti gravitačnej stoky spolu s kanalizačnými šachtami bude vykonaná podľa STN 73 
6716 – skúšanie vodotesnosti stôk alebo podľa STN EN 1610 skúšky tesnosti kanalizačných potrubí 
a stôk metóda L. 
O skúške vodotesnosti bude zhotovený písomný záznam. Pred odovzdaním kanalizácie 
prevádzkovateľovi BVS a.s. bude vykonaná kamerová prehliadka celej riešenej kanalizácie. Súčasťou 
odovzdania stavby bude geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia 
skutočného realizovania stavby a doplnok k prevádzkovému poriadku stavby. Ďalej dodávateľ stavby 
odovzdá protokol o vykonaní predpísaných skúšok a certifikáty použitých materiálov.  
 
2.2 Riešenie dopravy  
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 
Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti práce, ako aj ďalšie súvisiace predpisy. 
Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí priamo 
v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných 
vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
 
Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať ručný výkop 
vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažľabovať a pod.). 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené výkopy 
zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný  zákon v aktuálnom znení  
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
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STN 73 6101         – Stokové siete a kanalizačné prípojky  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 
 

Č. skupiny 
a druhu 
odpadu 
 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu   Množstvo  Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

2376 m3 

(1,8 t/ m3) 
4276 t 
 

O 
 

Bude použitá na terénne 
úpravy v záujmovom území 

Počas prevádzky navrhovanej kanalizácie bude vznikať odpad k.č. 20 03 06 – odpad z čistenia 
kanalizácie – nakladanie s týmto odpadom je riešené v prevádzkovom poriadku ČOV Skalica. 
 
2.5 Požiarna ochrana 
Prevádzka a výstavba navrhovanej kanalizácie nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
Protikorózna ochrana navrhovaného kanalizačného potrubia nie je potrebná. Kovové prvky na 
v kanalizačných šachtách sú vybavené protikoróznou ochrannou priamo výrobcom. 
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného 
potrubia na obidve strany. 
Ochranné pásmo kanalizačnej prípojky je 0,75 m od vonkajšieho okraja na obidve strany potrubia. 
 
2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej kanalizácie sa s ochranou potrubia voči účinkom radónu 
neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
Realizáciou navrhovanej kanalizácie nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
Bežná prevádzka navrhovanej kanalizácie nevyžaduje dodávku el. energie. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
Trasa navrhovanej kanalizácie križuje výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení. 
V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce realizovať ručne a zo zvýšenou 
opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov inž. sietí 
presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená ručne kopanými sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí prevádzať ručne, siete zabezpečiť proti 
poškodeniu.   
 
2.12 Výpočet produkcie splaškových OV 
Celkový počet pripojených objektov: 
Jestvujúci stav: 
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79 RD ► 79 x 3,5 = 277 obyvateľov 
4 x Bytový dom 33 BJ ► 132 x 3 = 396 obyvateľov 
4 x Bytový dom 22 BJ ► 88 x 3 = 264 obyvateľov 
 
Riešená IBV 4. etapa: 
70 RD ► 70 x 3,5 = 245 obyvateľov 
 
Výhľadovo rezerva: 
10 RD ► 10 x 3,5 = 35 obyvateľov 
 
Celkovo odkanalizovaných: 1217 obyvateľov 
 
Priemerný denný prietok splaškov Qs: 
Qs = 1217 x 135 l/os/deň = 164,295 m3/deň 
 
Priemerný hodinový prietok splaškov Qs24: 
Qs24 = Qs x 24-1 = 164,295 x 24-1 = 6,85 m3/h 
 
Priemerný prietok denných hodín Qsdh: 
Qsdh = kdh x Qs24 = 1,47 x 6,85 = 10,07 m3/h 
 
Maximálny hodinový prietok splaškov Qsmax: 
Qsmax = kh x Qs24 = 2,0 x 6,85 = 13,70 m3/h 
 
Maximálny denný prietok splaškov Qsd: 
Qsd = kd x Qs = 1,25 x 164,295 = 205,37 m3/deň 
 
Maximálny dlhodobý hodinový prietok splaškov Qsdmax: 
Qsdmax = kd x kh x Qs24 = 1,25 x 2 x 6,85 = 17,13 m3/h 
 
Návrhový prietok splaškových OV podľa STN 75 6101: 
Qv = 2 x Qsmax = 2 x 13,70 = 27,40 m3/hod 
 
Ročná produkcia splaškových OV: 
Qroč. = 365 x Qs = 365 x 164,295 m3/deň = 59 968 m3/rok 
 
 
3. Zemné práce 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. V vzdialenosti do 1 m od jestvujúcej podzemnej inž. siete je 
nutné výkop ryhy realizovať ručne. Šírku ryhy navrhujeme 1,2 m. Výkop ryhy hlbší ako 1,3 m je nutné 
pažiť. Zásyp bude prevedený kamenivom fr. 0-63. Zásyp bude zhutnený na požadovanú mieru. V 
úsekoch kde je navrhnutá niveleta kanalizácie pod úroveň hladiny podzemnej vody bude potrebné na 
dne výkopu pod štrkové lôžko zhotoviť stabilizačnú vrstvu z kameniva, ktorá bude slúžiť ako dočasná 
drenáž počas realizácie a súčasne bude stabilizovať základovú škáru pre zhotovenie štrkového lôžka. 
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
Zásyp ryhy bude prevedený do úrovne rastlého terénu. Zásyp ryhy bude prevedený kamenivom fr. 0-
63. Zásyp ryhy bude zhutňovaný po vrstvách hr. 250 mm na ID min 0,95 PS. 
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SO 04 Dažďová kanalizácia 
 
1. Charakteristika územia stavby 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie je situovaná do verejného priestranstva navrhovaného 
uličného pásu. 
 
1.2 Vykonané prieskumy 
V riešenej lokalite bol v rámci projektu obchodného centra spracovaný hydrogeologický prieskum. 
Podrobnejšie viď. samostatná príloha.  
Na základe hydrogeologického posudku sa dá predpokladať že podľa STN 73 3050  sa bude výkop 
ryhy kopať 20% v zeminách s triedou ťažiteľnosti 2, 50 % v zeminách s triedou ťažiteľnosti 3 a 30 % 
v zeminách triedou ťažiteľnosti 4.  
Hladinu podzemnej vody do značnej miery ovplyvňuje množstvo spadnutých zrážok a ročné obdobie. 
V čase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody sa nachádzala cca 2-
2,2 m pod bežným terénom. Vzhľadom na kolísajúcu hladinu podzemnej vody doporučujeme 
naplánovať realizáciu na mesiac august, september, kedy sú štatisticky najsuchšie mesiace v roku a 
dá sa predpokladať najnižšia hladina podzemnej vody. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité zameranie záujmového územia 
v súradniciach JTSK a vo výškovom systéme BpV. Ďalej bola použitá projektová dokumentácia 
komunikácií. Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch vyznačené len orientačne. Pred 
zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Následne sa overí 
sondami hĺbka uloženia jestvujúcich podzemných inž sietí v miestach križovania s trasou navrhovanej 
kanalizácie. 
V prípade kolízie sa upraví niveleta kanalizácie poprípade bude nutné riešiť preložku kolíznej siete. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
Príprava na výstavbu bude pozostávať z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného WC. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
Trvalý záber PPF je riešený v rámci navrhovanej komunikácie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty budované pod 
zemou. 
Z urbanistického hľadiska je umiestnenie stavby riešené tak, aby bolo zabezpečené bezpečné 
odvedenie splaškových vôd z celého záujmového územia. 
 
Popis stavebno-technického riešenia: 
Rozsah navrhovanej stavby: 
STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 
6 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ1 
Vsakovací objekt č.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ2 
Vsakovací objekt č.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno - usadzovacia šachta FŠ3 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 15 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 
6 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ4 
Vsakovací objekt č.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ5 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 9 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m 
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2 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ6 
Prípojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 4 ks uličných vpustov 
 
STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m 
4 x revízna šachta 
Vsakovací objekt č.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtračno-usadzovacia šachta FŠ7 
Prípojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks uličných vpustov 
 
Vsakovací drén dl. 40m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 13,5 m 
Vsakovací drén dl. 56 m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 8 m 
Vsakovací drén dl. 33m 
prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dl. 20 m 
Vsakovací drén dl. 20 m 
 
Popis trás navrhovanej kanalizácie: 
STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m 
Navrhovaná stoka ,,D1,, - 0,2701 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty DŠ1, z ktorej 
je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri prekročení parametrov 
návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru vsakovacích objektov. Nachádzať sa 
bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. Navrhovaná kanalizácia končí koncovou 
kanalizačnou revíznou šachtou DŠ6. Trasa stoky ,,D1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu 
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D1,, bude pripojených 15 ks uličných vpustov. 
Vsakovací objekt č.1 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ1 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ2.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt č.2 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ2 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ3.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt č.3 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ3 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ4.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
 
Všetky 3 vsakovacie objekty sú navrhnuté zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - 
každý jeden vsakovací objekt z 84 ks blokov DB60. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do 
vsakovacej galérie. Celý objekt vsakov bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou 
hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacie galérie budú odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude 
zaústené do filtračno usadzovacej šachty. Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. 
Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov 
do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej 
galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej 
galérie. Zásyp výkopu bude prevedený kamenivom fr. 0-63.  
 
STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 202,2 m 
Navrhovaná stoka ,,D2,, - 0,2022 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty DŠ7, z ktorej 
je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri prekročení parametrov 
návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru vsakovacích objektov. Nachádzať sa 
bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. Navrhovaná kanalizácia končí koncovou 
kanalizačnou revíznou šachtou DŠ12. Trasa stoky ,,D2,, je situovaná do stredu jazdného pruhu 
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2,, bude pripojených 9 ks uličných vpustov. 
Vsakovací objekt č.4 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ4 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ8.  
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Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - celkový počet 
blokov DB60 - 84 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do vsakovacej galérie. Celý objekt 
bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria 
bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. 
Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa 
uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo 
všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 
vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude prevedený 
kamenivom fr. 0-63.  
Vsakovací objekt č.5 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ5 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ10. 
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - celkový počet 
blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do vsakovacej galérie. Celý objekt 
bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria 
bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. 
Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa 
uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo 
všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 
vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude prevedený 
kamenivom fr. 0-63.  
 
STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m 
Navrhovaná stoka ,,D2-1,, - 0,0636 km začína pripojením do stoky "D2" v kanalizačnej revíznej  
šachte DŠ9.Navrhovaná kanalizácia končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou DŠ14. Trasa 
stoky ,,D2-1,, je situovaná do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2-1,, budú 
pripojené 4 ks uličných vpustov. 
Vsakovací objekt č.6 rozmerov 22,8 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ6 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ13.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - celkový počet 
blokov DB60 - 76 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do vsakovacej galérie. Celý objekt 
bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria 
bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. 
Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa 
uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo 
všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 
vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude prevedený 
kamenivom fr. 0-63.  
 
STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m 
Navrhovaná stoka ,,D3,, - 0,1054 km začína pripojením do kanalizačnej revíznej  šachty DŠ15, z 
ktorej je navrhnutý bezpečnostný vsakovací drén, ktorý bude zabezpečovať pri prekročení parametrov 
návrhového dažďa odľahčenie vôd z akumulačného priestoru vsakovacích objektov. Nachádzať sa 
bude v súbehu s jestvujúcou prístupovou cestou. Navrhovaná kanalizácia končí koncovou 
kanalizačnou revíznou šachtou DŠ18. Trasa stoky ,,D3,, je situovaná do stredu jazdného pruhu 
navrhovanej cesty. Do stoky ,,D3,, bude pripojených 7 ks uličných vpustov. 
Vsakovací objekt č.7 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostávať z filtračno-usadzovacej šáchty 
FŠ4 a kanalizačnej revíznej šachty DŠ8.  
Obe šachty budú zhotovené zo štandardných žel. bet. prefabrikovaných dielov betónovej kruhovej 
šachty DN 1000. Do filtračnej šachty bude vložená filtračná prepážka.  
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov DRENBLOK DB60 - celkový počet 
blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do vsakovacej galérie. Celý objekt 
bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou s objemovou hmotnosťou 300g/m2.  Vsakovacia galéria 
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bude odvzdušnená odvzdušňovacím potrubím, ktoré bude zaústené do filtračno usadzovacej šachty. 
Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 150 mm. Následne sa rozprestrie geotextília na ktorú sa 
uložia vsakovacie bloky. Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo 
všetkých strán vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16 
vrátane zásypu min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp výkopu bude prevedený 
kamenivom fr. 0-63.  
 
Vsakovací rigol: 
Po pravej strane prístupovej komunikácie navrhujeme vybudovať vsakovací rigol ktorý bude 
zabezpečovať bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku z príjazdovej MK vrátane priľahlých 
chodníkov. prístupová MK bude ukončená obrubníkom zapusteným do úrovne nivelety MK. 
Konštrukcia komunikácií je predmetom samostatnej časti PD. 
Vsakovací objekt pozostáva z kombinácie zatrávnenej priehlbne bez odtoku trojuholníkového profilu 
šírky 1,5 m a hĺbky 0,3 m. 
Pod zatrávnenou priehlbňou sa bude nachádzať vsakovací rigol šírky 0,6 m, hĺbky 3 m. 
Konštrukcia vsakovacieho rigolu: 
Po vyhĺbení ryhy šírky 0,6 m hĺbky 3 m sa na dno výkopu uloží vrstva kameniva fr. 16-32. Jedná sa o 
čistočnú výmenu podložia za účelom hydraulického otvorenia priepustných vrstiev podložia. Po 
zhotovení výmeny položia sa na dno a steny výkopu ryhy položí geotextília 300 g/m2. S presahom cca 
600 mm mimo ryhu. Následne sa ryha vyplní kamenivom fr. 16-32. Cca 150 mm pod dnom priehlbne 
sa ukončí zásyp kamenivom fr. 16-32 a preloží sa presahujúcou časťou geotextílie. Dno priehlbne sa 
v šírke ryhy vyplní riečnym kamenivom fr. 32-64. V mieste križovania s navrhovanou komunikáciou, 
navrhovaným vodovodným radom VR1 a jestvujúcim spevneným vjazdom do oploteného areálu ČS 
bude vsakovací rigol nahradený prepojovacím potrubím za účelom hydraulického prepojenia 
jednotlivých úsekov vsakovacieho rigolu. 
 
Skúška vodotesnosti gravitačnej stoky spolu s kanalizačnými šachtami bude vykonaná podľa STN 73 
6716 – skúšanie vodotesnosti stôk alebo podľa STN EN 1610 skúšky tesnosti kanalizačných potrubí 
a stôk metóda L. 
O skúške vodotesnosti bude zhotovený písomný záznam. Súčasťou odovzdania stavby bude 
geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného realizovania stavby a 
doplnok k prevádzkovému poriadku stavby. Ďalej dodávateľ stavby odovzdá protokol o vykonaní 
predpísaných skúšok a certifikáty použitých materiálov.  
 
2.2 Riešenie dopravy  
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov.  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 
Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti práce, ako aj ďalšie súvisiace predpisy. 
Pred zahájením výkopových prác je nutné presné vytýčenie podzemných inž. sietí priamo 
v teréne a hĺbku uloženia je potrebné overiť sondou. 
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných 
vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
 
Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať ručný výkop 
vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažľabovať a pod.). 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené výkopy 
zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a kanalizácií 
Vodný  zákon v aktuálnom znení  
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
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STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6101         – Stokové siete a kanalizačné prípojky  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 
 

Č. skupiny 
a druhu 
odpadu 
 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

  Množstvo  Kategória 
odpadu 

                  
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

1868 m3 
(1,8 t/ m3) 
3362,4 t 

O 
 

Bude použité na terénne 
úpravy na pozemku investora 

 
Počas prevádzky navrhovanej kanalizácie bude vznikať odpad k.č. 20 03 06 – odpad z čistenia 
kanalizácie – nakladanie s týmto odpadom je riešené v prevádzkovom poriadku ČOV Skalica. 
 
2.5 Požiarna ochrana 
Prevádzka a výstavba navrhovanej kanalizácie nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
Protikorózna ochrana navrhovaného kanalizačného potrubia nie je potrebná. Kovové prvky na 
v kanalizačných šachtách sú vybavené protikoróznou ochrannou priamo výrobcom. 
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného 
potrubia na obidve strany. 
 
2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radónu 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej kanalizácie sa s ochranou potrubia voči účinkom radónu 
neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
Realizáciou navrhovanej kanalizácie nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
Navrhovaná dažďová kanalizácia nevyžaduje dodávku el. energie. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
Trasa navrhovanej kanalizácie križuje výhľadové podzemné inž. siete.  
Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení. 
V blízkosti podzemných inž. sietí je nutné výkopové práce realizovať ručne a zo zvýšenou 
opatrnosťou. 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov inž. sietí 
presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí prevádzať ručne, siete zabezpečiť proti 
poškodeniu.   
 
2.12 Hydrotechnický výpočet 
Vsakovací objekt č.1 
Plocha - komunikácie: S = 593 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
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Plocha - chodníky: S = 144 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 313 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 836 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,96 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 836 = 477 m3 
 
Vsakovací objekt č.2 
Plocha - komunikácie: S = 591 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 147 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 316 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 815 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,63 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 815 = 465 m3 
 
Vsakovací objekt č.3 
Plocha - komunikácie: S = 680 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 250 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 866 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 13,42 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 866 = 494 m3 
 
Vsakovací objekt č.4 
Plocha - komunikácie: S = 630 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 180 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 320 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 903 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 14,00 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 903 = 515 m3 
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Vsakovací objekt č.5 
Plocha - komunikácie: S = 560 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 300 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 788 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,21 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 788 = 449 m3 
 
Vsakovací objekt č.6 
Plocha - komunikácie: S = 530 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 130 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 290 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 755 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 11,70 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 755 = 430 m3 
 
Vsakovací objekt č.7 
Plocha - komunikácie: S = 550 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 160 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 300 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 803 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 12,45 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
V = Hs x Sred = 0,5701 x 803 = 458 m3 
 
Vsakovací drén: 
Plocha - komunikácie: S = 1950 m2 - súčiniteľ odtoku 0,9 
Plocha - chodníky: S = 465 m2 - súčiniteľ odtoku 0,8 
Zel. pás: S = 1135 m2 - súčiniteľ odtoku 0,6 
Spolu Sred = 2808 m2 
 
Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
 
Maximálny hodinový odtok z riešeného územia: 
Qm  = 45,52 l/s 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených komunikácií, parkovísk a chodníkov: 
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V = Hs x Sred = 0,5701 x 2808 = 1601 m3 
 
3. Zemné práce 
Výkop ryhy bude prebiehať strojovo. Šírku ryhy navrhujeme 1,2 m. Výkop ryhy hlbší ako 1,3 m je 
nutné pažiť. Vo vzdialenosti do 1 m od jestvujúcej podzemnej inž. siete je nutné výkop ryhy realizovať 
ručne. 
 
Úprava dna ryhy: 
Po ukončení výkopu ryhy sa na dne ryhy zhotoví pieskové lôžko hr. 150 mm. 
Na lôžko sa použije piesok. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke výkopu.  
 
Obsyp potrubia: 
Zhotovuje sa ihneď po uložení potrubia na lôžko. Na obsyp potrubia je najvhodnejšie použiť piesok. 
Materiál na obsyp sa rozprestrie po obidvoch stranách rúry vo vrstvách  
10-15 cm a zhutňuje sa súmerne po obidvoch stranách. Pod hrdlové spoje PVC potrubia je potrené 
vytvoriť v pieskovom lôžku priehlbeň, tak aby celá rúra ležala na pieskovom lôžku. Obsyp potrubia  sa 
nesmie za žiadnych okolností nahradiť obetónovaním. Počas zhotovenia obsypu je potrebné nad 
potrubie osadiť výstražnú fóliu. 
 
Zásyp ryhy: 
Zásyp ryhy v navrhovanej komunikácii bude prevedený kamenivom fr. 0-63 do úrovne zemnej pláne 
cesty. Zásyp ryhy bude zhutnený po vrstvách hr. 200 mm.  
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
Úprava povrchu je predmetom samostatnej PD komunikácie. 
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B.8. SO 05 – Rozšírenie STL distribučného plynovodu 

 
B.8.1. Zámer: 
Stručný opis riešenej časti  
  Jedná sa o projekt  STL distribučného plynovodu a STL pripojovacích plynovodov v navrhovanej 
obytnej zóne Štvrte v jazernom poli Skalica IBV4.   
 Maximálny prevádzkový pretlak v navrhovaných plynovodoch je 100 kPa.  
  
 Stavba bude rozdelená na 2 etapy plynofikácie obytnej zóny IBV4.   
   
I. etapa:  
V prvej etape plynofikácie bude navrhovaný distribučný plynovod pripojený na existujúci distribučný 
plynovod PE D160 na parcele č.13642/48 pred parcelou 13642/70. Na konci existujúceho plynovodu 
sa nachádza uzáver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadením elektrotvarovkovej armatúry za 
existujúcim uzáverom. Na konci navrhovaného plynovodu I. etapy je navrhnutý uzáver KHP D160. V 
prípade, že budú obidve etapy realizované spolu, navrhovaný uzáver sa neosadí.  
 Súčasťou I. etapy plynofikácie je STL pripojovací plynovod pre pozemok 13642/125. Jedná sa o 
pripojovací plynovod pre kategóriu mimo domácnosť.  
  
STL distribučný plynovod (I. etapa)  
- vetva A-B         PE100 RC SDR17 D160   70,5m  
  
STL pripojovacie plynovody (I. etapa)   
- kat. mimo domácnosť   PE100 RC SDR11 D40    1 ks  
            dĺžka pôdorysná časť     5,5m   
            dĺžka zvislá časť     1,5m  
  
II. etapa:  
Druhá etapa plynofikácie obsahuje distribučné a pripojovacie plynovody pre obytnú časť navrhovanej 
zóny. V tejto časti sa budú nachádzať len objekty v kategórii domácnosť.  
  
STL distribučný plynovod (II. etapa)  
- vetva B-C-D-E-F   PE100 RC SDR17 D160   155,5m  
- vetva C-G-H-I-J   PE100 RC SDR11 D63   285,0m  
- vetva G-K       PE100 RC SDR11 D50   37,5m  
- vetva H-L       PE100 RC SDR11 D50   37,5m  
- vetva I-M       PE100 RC SDR11 D50   26,5m  
- vetva D-N-O     PE100 RC SDR17 D90   65,3m  
           PE100 RC SDR11 D63   155,7m  
- vetva N-P-R     PE100 RC SDR11 D63   103,0m  
- vetva P-Q       PE100 RC SDR11 D63   39,0m  
- vetva E-S-T      PE100 RC SDR11 D63   142,3m  
- vetva S-U       PE100 RC SDR11 D50   20,5m  
 
Dĺžky distribučných plynovodov podľa dimenzií (II. etapa):  
PE100 RC SDR17   D160    155,5m  
PE100 RC SDR17   D90    65,3m  
PE100 RC SDR11  D63    725m  
PE100 RC SDR11   D50    122m  
  
STL pripojovacie plynovody (II. etapa)   
- kat. domácnosť    PE100 RC SDR11 D32    70 ks  
           dĺžka pôdorysná časť  spolu   359,5m   
           dĺžka zvislá časť  spolu    140m  
 
Charakteristika média   
Médium:     zemný plyn ( 94,7246 % metán ) *  
Hustota:       0,7225 kg.m3 *   
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Relatívna hustota:   0,5895 kg.m3 *   
Výhrevnosť:       9,706 kWh.m-3 *    
Spaľovacie teplo:   10,754 kWh.m-3 *   
Obsah celkovej síry:   0,0354 mg.m-3 *   
Emisný faktor:     55,85 tCO2/TJ *   
  
* údaje SPP-distribúcia, a.s. pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti 0%  
  
Medze výbušnosti zmesi so vzduchom:   5,1 – 13,9 %  
Zápalná teplota zmesi so vzduchom:     750 – 850 °C  
Prevádzkový pretlak        max. 100 kPa  
 
 I. etapa plynofikácie   
STL distribučný plynovod (I. etapa)   
V prvej etape plynofikácie bude navrhovaný distribučný plynovod (vetva A-B) pripojený na existujúci 
distribučný plynovod PE D160 na parcele č.13642/48, pred parcelou 13642/70. Na konci existujúceho 
plynovodu sa nachádza uzáver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadením elektrotvarovkovej 
armatúry za existujúcim uzáverom. Prietok na plynovode sa uzavrie existujúcim uzáverom a 
odstavené potrubie sa odplyní. Odvzdušňovacie zariadenie na konci existujúceho plynovodu bude 
zdemontované. Na tento úkon je nutné pred samotnou realizáciou mať vypracovaný technologický 
postup, schválený na SPP distribúcia odd. prevádzky.  
 Na konci navrhovaného plynovodu I. etapy je navrhnutý uzáver KHP D160 a odvzdušnenie. V 
prípade, že budú obidve etapy realizované spolu, uzáver ani odvzdušnenie sa neosadí.  
  
Prevádzkový pretlak     max. 100 kPa  
  
STL distribučný plynovod (I. etapa)  
- vetva A-B         PE100 RC SDR17 D160   70,5m  
 
Materiál (veta A-B):  
- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1           70,5 m  
- uzáver KHP D160 so zemnou súpravou          1ks  
- odvzdušnenie                 1ks  
  
Trasa plynovodu (veta A-B):  
- začiatok  uzl. bod A  p.č. 13642/48    navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod B  p.č. 13642/120   navrhovaná komunikácia  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/48, 13642/120  
- terén       navrhovaná komunikácia – cca 1,0m od krajnice   
  
Odvzdušnenie potrubia (veta A-B):  
 Nový plynovod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie zariadenie na konci vetvy A-B. V prípade, že 
sa obidve etapy budú realizovať zároveň, odvzdušňovacie zariadenie nebude osadené. Plynovod 
bude odvzdušnený na konci vetiev II. etapy.  
  
Signalizačný vodič (veta A-B):  
 V zmysle TPP 702 01 bude na potrubí nového plynovodu umiestnený signalizačný vodič CE 4mm2. 
Vývody signalizačného vodiča budú umiestnené v uzlovom bode A (poklop existujúceho uzáveru) a v 
uzlovom bode B (liatinový poklop navrhovaného uzáveru).  V prípade, že sa budú obidve etapy 
plynofikácie realizovať zároveň a navrhovaný uzáver KHP D160 nebude osadený, vývod 
signalizačného vodiča bude umiestnený v odvzdušňovacom zariadení na konci vetvy B-C-D-E-F 
(II.etapa).  
  
Križovanie s inými inžinierskymi sieťami (veta A-B):  
 Pred zahájením stavby je nutné nechať zamerať a v teréne vytýčiť všetky inžinierske siete ich 
správcami.  
 Podľa dostupných podkladov STL distribučný plynovod (veta A-B) nebude križovať podzemné siete.   
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STL pripojovacie plynovody (I. etapa)  
 V prvej etape plynofikácie je navrhnutý jeden pripojovací plynovod pre kategóriu mimo domácnosť. 
Na navrhovaný distribučný plynovod sa osadí prípojková navŕtavacia armatúra DAA (kit) D160/40. Na 
armatúru sa pripojí potrubie PE100, SDR11, D40x3,7.  
 Potrubie pripojovacieho plynovodu bude ukončené 0,7m nad úrovňou upraveného terénu, na hranici 
pozemku odberateľa prechodovým kusom MUN, guľovým kohútom a zátkou. Zvislá časť PE potrubia 
bude uložená v ochrannej rúre. Potrubie v nej musí byť zabezpečené proti posunu a pootočeniu, viď. 
TPP 702 01 odst. 3.10.  
  
Odvzdušnenie potrubia  
 Odvzdušnenie pripojovacieho plynovodu bude prevedené cez guľový kohút na konci pripojovacieho 
plynovodu.  
  
Signalizačný vodič  
 V zmysle TPP 702 01 bude na potrubí nového plynovodu umiestnený signalizačný vodič CE 4mm2. 
Vývod signalizačného vodiča bude umiestnený v budúcej skrini pre doregulačné zariadenie pri 
hlavnom uzávere.   
  
Rozpis materiálu  
- potrubie PE100 RC, SDR11, D40x3,7        5,5 m + 1,5m zvislá časť  
- ochranná rúra na zvislé potrubie PE D110       1,5m  
- hlavný uzáver – guľový kohút závitový DN32 so zátkou   1ks  
  
Križovanie s inými inžinierskymi sieťami  
 Pred zahájením stavby je nutné nechať zamerať a v teréne vytýčiť všetky inžinierske siete ich 
správcami.  
 
Podľa dostupných podkladov STL plynovod bude križovať existujúce nn káble vedené v zemi.   
  
II. etapa plynofikácie   
STL distribučný plynovod (II. etapa)   
Druhá etapa plynofikácie obsahuje distribučné a pripojovacie plynovody pre obytnú časť navrhovanej 
zóny. V tejto časti sa budú nachádzať len objekty v kategórii domácnosť.  
 Potrubie distribučného plynovodu I. etapy je ukončené uzáverom KHP D160 a odvzdušnením. V 
prípade, že sa obidve etapy budú realizovať súčasne, uzáver ani odvzdušnenie na konci distribučného 
plynovodu I. etapy nebudú osadené.  
 Distribučné plynovody II. etapy plynofikácie zóny sú vedené prednostne mimo navrhované 
komunikácie. Potrubie je navrhnuté z materiálu PE 100 RC SDR11 resp. SDR 17.   
  
Prevádzkový pretlak         max. 100 kPa  
  
STL distribučný plynovod (II. etapa)  
- vetva B-C-D-E-F  PE100 RC SDR17  D160  155,5m  
- vetva C-G-H-I-J  PE100 RC SDR11 D63  285,0m  
- vetva G-K      PE100 RC SDR11  D50  37,5m  
- vetva H-L      PE100 RC SDR11  D50  37,5m  
- vetva I-M      PE100 RC SDR11  D50  26,5m  
- vetva D-N-O     PE100 RC SDR17  D90  65,3m  
          PE100 RC SDR11  D63  155,7m  
- vetva N-P-R     PE100 RC SDR11  D63  103,0m  
- vetva P-Q      PE100 RC SDR11  D63  39,0m  
- vetva E-S-T     PE100 RC SDR11  D63  142,3m  
- vetva S-U      PE100 RC SDR11  D50  20,5m  
  
Dĺžky distribučných plynovodov podľa dimenzií (II. etapa):  
PE100 RC SDR17   D160   155,5m  
PE100 RC SDR17   D90   65,3m  
PE100 RC SDR11   D63   725m  
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PE100 RC SDR11   50   122m  
  
Ochranné rúry  
PE100 RC SDR17    D110   13ks   90,0m  
PE100 SDR17     D315   2ks   19,0m  
  
Vetva B-C-D-E-F   
Materiál (veta B-C-D-E-F):  
- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1           155,5 m  
- ochranná rúra PE100 SDR17 315     2ks  dĺžka spolu   19,0 m  
- odvzdušnenie (uzl. bod F)              1ks  
  
Trasa plynovodu (veta B-C-D-E-F):  
- začiatok  uzl. bod B  p.č. 13642/120   navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod F  p.č. 13636/4    zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/120, 13636/2, 13636/4  
- terén       navrhovaná komunikácia - cca 1,1m od krajnice   
        navrhovaný chodník - cca 1,0m od obrubníka   
        navrhovaná komunikácia - križovanie  
        navrhovaný chodník - cca 1,0m od obrubníka  
       zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (veta B-C-D-E-F):  
- cez odvzdušňovacie zariadenie na konci plynovodu  
  
Signalizačný vodič (veta B-C-D-E-F):  
- signalizačný vodič     CE 4mm2      
- vývody       liatinový poklop odvzdušnenia na konci vetvy  
  
Vetva C-G-H-I-J   
Materiál (veta C-G-H-I-J):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8          285,0 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    3ks  dĺžka spolu  26,5 m  
- uzáver KHP D63 so zemnou súpravou          1ks  
  
Trasa plynovodu (veta C-G-H-I-J):  
- začiatok  uzl. bod C  p.č. 13642/120   navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod J  p.č. 13642/3    zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/120, 13642/3  
- terén       navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný chodník - cca 0,7m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia - križovanie  
        navrhovaný chodník - cca 0,7m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia - križovanie  
        navrhovaný chodník - cca 0,7m od obrubníka  
       navrhovaná komunikácia - križovanie  
        navrhovaný zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (veta C-G-H-I-J):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (veta C-G-H-I-J):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          liatinový poklop uzáveru  
              pripojovacie plynovody - DRZ  
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Vetva G-K   
Materiál (G-K):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6       37,5 m  
  
Trasa plynovodu (G-K):  
- začiatok  uzl. bod G  p.č. 13642/3   navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod K  p.č. 13642/3   navrhovaná komunikácia  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/3  
- terén       navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný zelený pás - cca 0,7m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia  
  
Odvzdušnenie potrubia (G-K):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (G-K):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          pripojovacie plynovody  
  
Vetva H-L   
Materiál (H-L):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6    37,5 m  
 
Trasa plynovodu (H-L):  
- začiatok  uzl. bod H  p.č. 13642/3  navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod L  p.č. 13642/3  navrhovaná komunikácia  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/3  
- terén      navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (H-L):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (H-L):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          pripojovacie plynovody  
  
Vetva I-M   
Materiál (I-M):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6          26,5 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    1ks  dĺžka spolu  6,5 m  
  
Trasa plynovodu (I-M):  
- začiatok  uzl. bod C  p.č. 13642/3   navrhovaný chodník  
- koniec   uzl. bod J  p.č. 13642/3   zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/3  
- terén       navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný zelený pás - cca 1,0m od obrubníka  
  
Odvzdušnenie potrubia (I-M):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (I-M):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          pripojovacie plynovody  
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Vetva D-N-O   
Materiál (veta D-N-O):  
- potrubie PE100 RC SDR17, D90x5,2          65,3 m  
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8          155,7 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    2ks  dĺžka spolu  11,5 m  
- uzáver KHP D90 so zemnou súpravou          1ks  
  
Trasa plynovodu (veta D-N-O):  
- začiatok  uzl. bod D  p.č. 13636/4    navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod O  p.č. 13642/4    zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13636/4, 13642/4  
- terén       navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný chodník - cca 0,7m od obrubníka  
       navrhovaná komunikácia - križovanie  
        navrhovaný chodník - cca 0,7m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia   
        zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (veta D-N-O):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (veta D-N-O):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          liatinový poklop uzáveru  
              pripojovacie plynovody - DRZ  
Vetva N-P-R   
Materiál (veta N-P-R):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8          103,0 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    1ks  dĺžka spolu  6,0 m  
  
Trasa plynovodu (veta N-P-R):  
- začiatok  uzl. bod N  p.č. 13642/4   navrhovaná komunikácia  
- koniec   uzl. bod R  p.č. 13642/39   zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/4, 13642/39  
- terén       navrhovaná komunikácia   
        navrhovaný chodník - cca 0,8m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia - križovanie  
        zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (veta N-P-R):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (veta N-P-R):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          pripojovacie plynovody - DRZ      
  
Vetva P-Q   
Materiál (veta P-Q):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8          39,0 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    1ks  dĺžka spolu  8,5 m  
  
Trasa plynovodu (veta P-Q):  
- začiatok  uzl. bod N  p.č. 13642/39   navrhovaný chodník  
- koniec   uzl. bod R  p.č. 13642/39   zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/39  
- terén       navrhovaný chodník   
        navrhovaná komunikácia - križovanie   
        navrhovaný zelený pás  
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Odvzdušnenie potrubia (veta P-Q):  
- cez odvzdušňovacie zariadenie na konci plynovodu  
  
Signalizačný vodič (veta P-Q):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          liatinový poklop odvzdušnenia na konci vetvy      
 
Vetva E-S-T   
Materiál (veta E-S-T):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8          142,3 m  
- ochranná rúra PE100 RC SDR17 110    2ks  dĺžka spolu  18,5 m  
- uzáver KHP D63 so zemnou súpravou          1ks  
  
Trasa plynovodu (veta E-S-T):  
- začiatok  uzl. bod E  p.č. 13636/4    navrhovaný chodník  
- koniec   uzl. bod T  p.č. 13642/94    zelený pás  
- dotknuté parcely    p.č. 13636/4, 13642/94  
- terén       navrhovaný chodník   
        navrhovaná komunikácia - križovanie  

navrhovaný chodník - cca 0,8m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia – križovanie  

navrhovaný chodník - cca 0,9m od obrubníka  
        navrhovaná komunikácia – križovanie  
        zelený pás  
  
Odvzdušnenie potrubia (veta E-S-T):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (veta E-S-T):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          liatinový poklop uzáveru  
              pripojovacie plynovody - DRZ  
  
Vetva S-U   
Materiál (veta S-U):  
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6   20,5 m  
  
Trasa plynovodu (veta S-U):  
- začiatok  uzl. bod E  p.č. 13636/94    navrhovaný chodník  
- koniec   uzl. bod T  p.č. 13642/94    navrhovaný chodník  
- dotknuté parcely    p.č. 13642/94  
- terén       navrhovaný chodník - cca 0,9m od obrubníka   
      
Odvzdušnenie potrubia (veta S-U):  
- cez pripojovací plynovod na konci vetvy  
  
Signalizačný vodič (veta S-U):  
- signalizačný vodič CE 4mm2      
- vývody          pripojovacie plynovody - DRZ  
  
STL pripojovacie plynovody (II. etapa)  
 V druhej etape plynofikácie je navrhnutých 70ks pripojovacích plynovodov pre kategóriu domácnosť. 
Pripojovacie plynovody budú ukončené na hraniciach plynofikovaných pozemkov. Potrubie bude 
vyvedené 0,6m nad úroveň upraveného terénu a ukončené guľovým závitovým kohútom so zátkou. 
Zvislá časť bude opatrená ochrannou rúrou a zabezpečená proti posunu a pootočeniu viď. TPP 702 
01 odst. 3.10. Keďže skrine pre doregulačné zariadenia sa v tejto fáze realizácie osadzovať nebudú, 
uzávery je potrebné chrániť proti účinkom vonkajšieho prostredia.  
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Technické riešenie:  
- pripojenie na distribučný plynovod  prípojková navŕtavacia armatúra DAA 50/32, 63/32, 90/32 

(okrem P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70 viď. poznámka)  
- potrubie pôdorysná časť    PE100 RC SDR11 D32x3,0 uložené v zemi  
- potrubie zvislá časť       PE100 RC SDR11 D32x3,0 vyvedené 0,6m nad úroveň uprav.   
               terénu  
              uložená v ochrannej rúre (viď. TPP 702 01 odst. 3.10)  
- spoje           elektrotvarovky  
- ukončenie          prechodový kus MUN PE/mosadz D32/DN25  
              guľový kohút závitový DN25 so zátkou - HUP  
  
Poznámka:     
V zmysle dohody s SPP-D odd. prevádzky budú pripojovacie plynovody na konci slepých vetiev 
pripojené na navrhované distribučné plynovody cez elektrotvarovkové armatúry (koleno, objímka, T-
kus). Jedná sa o pripojovacie plynovody v PD označené ako P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70.  
  
STL pripojovacie plynovody (II. etapa)   
- kat. domácnosť   PE100 RC SDR11 D32     70 ks  
          dĺžka pôdorysná časť  spolu    359,5m   
          dĺžka zvislá časť  spolu     140m  
          ochranná rúra PE100 RC SDR11 63x5,8  34ks  225,0 m  
  
Križovanie s inými inžinierskymi sieťami  
 Pred zahájením stavby je nutné nechať zamerať a v teréne vytýčiť všetky inžinierske siete ich 
správcami.  
 Podľa dostupných podkladov STL plynovod bude križovať navrhovanú miestnu komunikáciu, 
navrhovanú splaškovú a dažďovú kanalizáciu, navrhovaný vodovod a navrhované nn káble 
vedené v zemi.   
 V miestach križovania s podzemnými sieťami bude potrubie plynovodu opatrené chráničkou, resp 
ochrannou rúrou.  
 V prípade, že sa pri realizácii zistí, že vertikálna vzdialenosť medzi kanalizačnou prípojkou a 
plynovodom je menšia než 0,5m (merané od okrajov potrubia) je potrebné plynovod umiestniť do 
chráničky.  
 V mieste, kde dôjde ku križovaniu plynovodu s dodatočne zistenými podzemnými sieťami je 
treba potrubie uložiť do chráničky, resp. ochrannej rúry.   
  
Zemné práce  
 Zemné práce budú vykonané v zmysle TPP 702 01, TPP 702 02 , STN 73 3050, 73 6005, 73 6006 a 
vyhl. MPSVaR č.508/2009 Zz..  
 Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť všetky pozemné vedenia vrátane prípojok. 
Vytýčia sa lomové body navrhovaného plynovodu a existujúci plynovod v mieste pripojenia. Lomové 
body sa stabilizujú na konštrukcii komunikácie farebnou značkou a v zelenom páse kolíkmi.  
 Potrubie navrhovaného plynovodu je z materiálu PE100 RC. Plynovody z RC potrubia možno ukladať 
do výkopu bez pieskového lôžka. Ryha musí byť upravená podľa TPP 702 01 čl. 6.2.. Na obsyp a 
zásyp je možné použiť triedenú zeminu z výkopu, ktorá nesmie obsahovať betónové a asfaltové časti 
komunikácie  alebo inej stavby a ani jednotlivé zrno väčšie než 63mm. Použitie vykopanej zeminy je 
podmienené jej zhutniteľnosťou.  
 Pre plynovod do hĺbky uloženia 1,3m bude vykopaná ryha šírky 600mm.    
 Pre plynovod v hĺbke uloženia nad 1,3m bude vykopaná ryha šírky 1100mm. V takejto ryhe bude 
použité paženie. V prípade, že do výkopu bude zasahovať hladina pozemných vôd je potrebné rátať s 
prehĺbením ryhy o 250mm pod kótu uloženia potrubia. Tento priestor sa využije na vytvorenie vrstvy 
na odvodnenie a stabilizáciu dna a na lôžko.  
 Dno ryhy upraví do predpísaného spádu, a zarovná tak, aby potrubie bolo možné položiť v celej dĺžke 
dna bez priehybov. Dno ryhy musí byť v celej ploche rovné, bez ostrých hrán, upravené v zmysle TPP 
702 01 čl. 6.2. V prípade, že hladina podzemných vôd zasahuje do ryhy, sa na dno uloží vrstva 
kameniva fr. 32-63mm hrúbky 150mm so zhutnením na ID0,85 PS (odvodnenie a stabilizácia dna) a 
lôžko z kameniva fr. 0-4mm so zhutnením ID 0,85 PS.  
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 Na takto upravené dno sa položí potrubie z materiálu PE100 RC.  
 Tvarovky musia byť uložené na pieskové lôžko a obsypané pieskovým obsypom do výšky 
0,2m nad ich horný okraj.  
 Zemina z výkopov v chodníkoch a miestnych komunikáciách bude odvážaná na skládku. Zemina z 
výkopov v zelenom páse bude uložená pozdĺž výkopov (0,5m od jeho hrany). Časť bude použitá na 
zásyp a časť sa odvezie na skládku.  
 Navrhované plynovody povedú aj v miestach s vysokou hustotou inžinierskych sietí. Preto je potrebné 
aby zemné práce boli vykonávané s vysokou opatrnosťou.   
 V prípade obnaženia úseku telekomunikačných káblov, vn a nn káblov, vodovodu a kanalizácie je 
potrebné postupovať v zmysle vyjadrenia správcov týchto sietí.  
 V miestach pripojenia na jestvujúci plynovod budú vykopané montážne jamy potrebných rozmerov 
(podľa použitej technológie pre odstávku plynovodu). Montážne jamy musia byť zabezpečené 
pažením.  
 V danej lokalite je uvažované s horninou triedy 3.  
 
 Zásyp potrubia a spätné úpravy povrchov:  
 Zásyp potrubia a spätné úpravy povrchov sú zrejmé z výkresu č. 11.   
 Do výšky minimálne 0,2m nad potrubie sa uloží výstražná fólia žltej farby.  
 O vykonaní zemných prác sa musí viesť stavebný denník.   
  
Montážne práce  
PE potrubie:   
 Montáže polyetylénového potrubia môžu prevádzať len organizácie na túto činnosť oprávnené podľa 
vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Zz.. Zváracie práce na potrubí z PE môžu vykonávať jedine pracovníci 
s kvalifikáciou, resp. skúškou podľa STN EN 13067 a TPP 927 01.  
 Potrubie bude z polyetylénových rúr PE100 RC, SDR11 (D63, D50, D32) a SDR17 (D160, 90) typ 1 
alebo typ 2 žltej alebo žltooranžovej farby (TPP 702 01 ods. 4.2.3).   
 Tvarovky musia byť z materiálu PE100 a v súlade s EN STN 1555-3 a TPP 702 01. Musia byť žltej, 
oranžovej alebo čiernej farby. Tvarovky na zváranie na tupo musia byť vyrobené tlakovým 
vstrekovaním. Tvarovky zvarené zo segmentov sa nesmú použiť.  
 Rúry použité na plynovod môžu byť dodávané vo zvitku. Na ochranné rúry, chráničky a čuchačky 
bude použité rovné potrubie.  
Manipulácia, doprava a skladovanie rúr bude prevádzané v súlade s TPP 702 01, článok 5.1.. 
Kontrolu a čistenie potrubia pred montážou treba previesť podľa článku 5.2. TPP 702 01.   
 Zváranie a spájanie potrubia treba previesť podľa článku 4.12. TPP 702 01.   
 Potrubie sa bude spájať elektrofúznym zváraním. Elektrofúzne zváranie sa vykonáva 
plnoautomatickým zariadením. V osobitných prípadoch je možné ho vykonávať do teploty -10°C podľa 
návodu výrobcu.   
 Pre potrubie D90 a vyšších dimenzií je možné použiť technológiu zvárania na tupo. Vykonáva sa 
plnoautomatickým zariadením pri teplote okolia vyššej ako 0°C. Odporúča sa však minimálne 5°C. Na 
tupo nie je možné spájať potrubia rozdielnych radov a typov materiálu.  
 Podľa TPP 702 01 čl. 5.4 sa kontrola zvarov prevádza vizuálne. Chybné zvary nie je možné 
opravovať. Je potrebné ich vyrezať.  
  
Protikorózna ochrana potrubia  
  Protikoróznu ochranu kovových častí plynovodu je potrebné previesť v súlade s ustanoveniami TPP 
702 02 čl. 14.11. Na izolovanie a opravy izolácie je možné použiť len materiály s odolnosťou proti 
elektrickým preskokom 25kV. Kovové časti plynovodu budú proti korózii chránené izolačnými pásmi.  
 Ochrana proti korózii sa prevedie až po vykonaní skúšky plynovodu. Zvárané spoje musia byť počas 
skúšok bez náterov a izolácie.  
  

Kladenie potrubia a označovanie potrubia  
 Pre ukladanie potrubia a označovanie rúr platia ustanovenia čl. 7 TPP 702 01 a čl. 17 TPP 702 02.   
 Uložiť potrubie na neupravené dno, do výkopov zaplavených vodou, zasypaných snehom alebo so 
zamrznutou zeminou je zakázané.   
 0,4m nad povrchom potrubia sa ukladá žltá výstražná fólia podľa STN 73 6006. Trasa zasypaného 
plynovodu sa v teréne vyznačí orientačnými tabuľkami a stĺpikmi .   
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 Na vyhľadávanie trasy plastového potrubia sa použije Cu vodič 4mm2 s izoláciou CE. Kontrolné 
meracie vývody budú umiestnené v každej domovej regulačnej a meracej stanici a v poklopoch 
uzatváracích armatúr.   
  

Skúška potrubia podľa STN EN 12327  
Všeobecne  
 Skúška potrubia bude vykonaná v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Zz..   
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B.9. SO 06 – Distribuné rozvody NN a Prípojky NN 
 
Predmet stavby, členenie stavby 
 
Predmetom riešenia SO 06 - NN DISTRIBUČNÉ ROZVODY, je návrh káblových rozvodov 7.etapy pre 
lokalitu Štvrte v jazernom poli – IBV4 v Skalici. NN distribučné rozvody budú realizované 
zaslučkovaním a vyvedením nových podzemných káblov z navrhovaných a jestvujúcich istiacich 
poistkových skríň SR a z NN rozvádzača jestv. trafostanice. 
Predmetom riešenia projektu je aj návrh NN káblových prípojok pre výstavbu 70 rodinných domov 
7.etapy IBV4 a verejného osvetlenia pre lokalitu Štvrte v jazernom poli. NN prípojky budú realizované 
vyvedením NN zemných káblov z istiacich prípojkových skriniek 4SR.... 
Elektromerové rozvádzače nie sú predmetom riešenia tohto projektu. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách - názov a merné jednotky 
- NN distribučné rozvody  káblové vedenie NAYY-J  4x240 mm2 -celková dĺžka  2300m   
- NN prípojky  káblové vedenie NAYY-J  4x25 mm2 - celková dĺžka  2130m   
 
Verejné osvetlenie: 
- NN prípojka  pre RVO1- káblové vedenie NAYY-J  4x25 mm2 - dĺžka  5m   
- NN prípojka  pre RVO2- káblové vedenie NAYY-J  4x25 mm2 - dĺžka  25m   
 
Charakteristika územia stavby  
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 Novo navrhovaná obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica-7.ETAPA  IBV4 bude pripojená 
z kioskovej transformačnej stanice novými distribučnými NN rozvodmi v danej lokalite. NN káblové 
rozvody budú vybudované podľa technických požiadaviek investora. 
 
Ochrana a vplyv na životné prostredie 
 Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie 
je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov.  
Počas stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť, vyvolané pohybom 
mechanizmov. Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s požiadavkami ochrany životného 
prostredia. Po ukončení výstavby dodávateľ stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým 
došlo v dôsledku realizácie stavby. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu.  
 
Odpadové hospodárstvo: 
Zaradenie odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
 

ČÍS. 
ODPADU 

NÁZOV DRUHU ODPADU KATEGÓRIA 
ODPADU 

PREDP. MNOŽSTVO 

15 01 02 Obaly s plastov ( na ďalšie spracovanie ) 0 0,030 t 

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,05 t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 
05 

0 50 t 
 

17 04 02 Stavebné odpady - hliník 0 0,02 t 

 
Zemina vykopaná pri hĺbení kábelových rýh sa uloží vedľa výkopu a bude následne použitá na zához 
ryhy. Nepoužitá prebytočná zemina sa odvezie na miesto určené príslušným Miestnym úradom alebo 
majiteľom dotknutého pozemku. 
 
V zmysle zák. č.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu za dodržania 
nasledovných podmienok: 
· pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. 
· pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 
· nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi. 
Vykopaná prebytková zemina z výkopov jám pre základ stožiarov VO bude spracovaná v rámci 
terénnych úprav, v okolí novej kioskovej TS a káblového výkopu VN prípojky, VO a NN rozvodov. 
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Existujúca zeleň  a ochranné pásma 
Pri realizácii stavby nedôjde k žiadnemu výrubu stromov, v trase káblov sa nenachádzajú žiadne 
stromy ani dreviny. 
Trasa NN káblového vedenia je navrhovaná v chodníkoch, príp. križuje  komunikácie v predmetnej 
navrhovanej obytnej zóne. K výrubu stromov nedôjde. Ochranné pásma podľa §36 zákoma 
č.656/2004 Z.z.: 
 - NN  káblové vedenie – 1 m od osi vedenia na obidve strany 
  
Chránené územia, objekty a porasty 
Navrhované NN káblové vedenia budú vybudované v súlade s požiadavkami životného prostredia. 
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by 
mohli byť stavbou znehodnotené. Pri výstavbe a po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo 
elektrických vedení. Zákona o energetike č. 251/2012 §  43 sú definované nasledovné ochranné 
pásma: 
 
-odst. 7 Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto 
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka pri  dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná a 
nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., č. 222/96 Z.z a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii a 94/2004. 
- civilnej ochrany : zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 117/98 Z.z. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové 
predpisy a podmienky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a vyhl. SÚBP č.59/82 v znení vyhl. 
č.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlášky MV SR č. 82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-
2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia 
vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
V zmysle vyhlášky 396/2006  oddiel II, energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, 
musia byť identifikované, prekontrolované a zreteľne označené. Pred začatím zemných prác sa musia 
vykonať také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s 
podzemnými energetickými rozvodmi (vytýčenie stavbou dotknutých energetických rozvodov - 
elektrických vedení, plynovodných vedení, teplovodných vedení, ropovodov  a pod.). 
 
Všetky montážne a demontážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia byť 
vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu na základe platného B príkazu. 
 
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb. prílohy č. 1 časti III. Sú elektrické zariadenia podľa miery 
ohrozenia zaradené do: skupiny „B“ 
 
V zmysle § 4 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpečenstvá z hľadiska 
bezpečnosti a zdravia pri práci sú akceptovateľné. 
 
Pracovné a bezpečnostné predpisy 
Pri práci na elektrickom zariadení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budú sa pracovníci k tomu 
určení riadiť ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 
elektrických zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadväznosti na PNE 38 3011.  
Pre činnosť na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. §20 až §24. 
 
Všetky zemné práce sa budú vykonávať po vytýčení všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú 
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v uvedenej lokalite. Káblové výkopy sa provizórne  zakryjú, aby sa predišlo úrazom. 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska CO 
Z hľadiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná 
a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 

• Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. č. 222/96 a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. 
z. o požiarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na PO pri 
výstavbe a užívaní stavieb. 

• -Zákon civilnej ochrany: zákon NR SR č. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z. z. 
a č. 117/98 Z. z.  
 
Vonkajšie vplyvy 
Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení 
vonkajších vplyvov je súčasťou technickej správy. 
 
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie 
Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni č.3 
 
Ochrana proti nadprúdom a skratu 
Káble NN sú v rámci tohoto projektu chránené proti skratu a preťaženiu poistkami  v istiacich 
a poistkových skriniach SR(PRIS). 
 
Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu sú navrhnuté podľa STN 33 2000-4-43, STN 
33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. 
 
Kompenzácia účinníka 
Kompenzácia účinníka jalového výkonu vzhľadom na charakter el. spotrebičov nie je riešená. 
 
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
SO 06 - DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN A PRÍPOJKY NN 
 
Základné technické údaje 
NN rozvod 
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz  230/400 V, TN-C-S 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007 
411.   Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania 
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom) 
  Príloha A 
    A1 – Základná izolácia živých častí 
    A2 – Zábrany alebo kryty 
  Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah 
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
415    Doplnková ochrana 
415.1 Prúdové chrániče 
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie 
 
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 
Ochranné pásmo NN kábla: 1 m na každú stranu 
 
Technický popis 
SO 06 - DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN 
Distribučné rozvody NN budú napojené z jestvujúcej trafostanice, riešenej v I.etape výstavby, ktorá je 
v susedstve riešených parciel.  
Účelom stavby je vybudovanie NN káblového distribučného rozvodu pre napojenie nových 
odberateľov v siedmej etape výstavby 70+6 rodinných domov. 
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Pre napojenie rodinných domov plánovanej IV. etapy IBV je navrhované: 
 
V rámci zemného káblového distribučného rozvodu NN boli okrem istiacich rozbočovacích skríň pre 
napájanie elektromerových rozvádzačov projektovaných rodinných domov III. etapy osadené skrine 
SR 3-1 ( č. 541 ), SR 3-2 ( č. 542 ) a SR 5-10 ( č. 545 ). V skriniach č. 542 a č. 545 bolo uvažované 
s rezervnými vývodmi pre napájanie slučky zemného káblového distribučného rozvodu NN pre IBV IV. 
etapy. 
V rámci rozšírenia zemného káblového distribučného rozvodu NN budú osadené nové pilierové istiace 
rozbočovacie skrine: 
- 4SR5-01 ( bude osadená pri čerpacej stanici )., 
- 4SR8-1, 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-4, 4SR8-5 a 4SR8-6, 
- 4SR8-7, 4SR6-8, 4SR6-9, 4SR6-10, 4SR7-10A, 4SR8-11 a 4SR8-12, 
- 4SR5-12, 4SR8-13 a 4SR8-14. 
Ich napájanie z terajšieho zemného káblového distribučného rozvodu NN bude tromi káblami 
nasledujúcim spôsobom. 
Zo skrine SR č. 542 bude vedený nový kábel NAYY-J 4x240mm2 Kábel bude zapojený do novej 
skrine 4SR5-01. 
Zo skrine SR č. 545 bude vedený nový kábel NAYY-J 4x240mm2 Kábel bude zapojený do novej 
skrine 4SR8-1. 
Kábel z TS 58-89, ktorý je ukončený v SR č.545 bude zo skrine odpojený a v zemi bude na prívod 
z TS naspojkovaný nový kábel NAYY-J 4x240mm2. Kábel bude ukončený v novej skrini 4SR8-6. 
 
Zo skrine 4SR8-1 bude vytvorená slučka NN cez skrine 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-4 a 4SR8-5. Slučka 
bude ukončená v skrini 4SR5-01. 
Zo skrine 4SR8-6 bude vytvorená slučka NN cez skrine 4SR8-7, 4SR8-8, 4SR8-9, 4SR6-10, 4SR7-
10A a 4SR6-11. Slučka bude ukončená v skrini 4SR5-01. 
Zo skrine 4SR5-01 bude vytvorená ďalšia slučka NN cez skrine 4SR5-12, 4SR8-13 a 4SR8-14. Slučka 
bude ukončená v skrini 4SR8-6. 
Zo skríň 4SR8-1 až 4SR8-14 budú napájané elektromerové rozvádzače RE 4.1 až RE 4.70.  
Skriňa 4SR7-10A bude slúžiť pre napájanie 6RD na parcelách 13642/40 a 41. 
 
Trasa káblov je zrejmá z výkresu č.E561 celková situácia stavby. Navrhované káble predmetného 
stavebného objektu NN rozvodu budú zaústené do navrhovaných skríň SR, ktoré budú uzemnené 
zemniacou páskou FeZn 30x4 mm. Schéma zapojenia je na výkrese č. E201. 
Navrhované rozpojovacie skrine SR budú v pilierovom plastovom prevedení z výrobného programu fy. 
HASMA. Osadené budú zvislými lištovými odpínačmi typ M02 pre pripojenie káblov distribučnej NN 
siete a typ M00 pre pripojenie káblov zemných domových prípojok.  
Vodiče PEN v navrhovaných rozpojovacich skriniach SR sa uzemnia novými uzemneniami, zo 
zemniacej pásky FeZn 30x4mm, dl.15m uloženej vo výkope káblovej rýhy.  
Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm, 
v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s  cestou a inž. sietami budú káble 
uložené v káblových ryhách 500x1200 mm v chráničkách FXKV 160 mm na zhutnenom podklade. 
Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené investorom. 
 
SO 06 – PRÍPOJKY NN 
NN prípojky budú napojené  na rozvodné istiace skrinky 4SR8-1 až 4SR8-14 distribučných rozvodov. 
NN prípojky zo skrine 4SR7-10A nie sú riešením tohto projektu, bude riešením ďaľšieho stupňa PD.  
Účelom stavby je vybudovanie NN prípojok pre napojenie nových odberateľov v druhej etape výstavby 
70+6 rodinných domov. 
 
Energetická bilancia. 
Pre jeden RD 
Pi = 30 kW 
Súdobosť = 0,3 
Psmax = 9 kW 
7. etapa IBV4. 
70+6 RD po 9 kW je  684 kW 
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Súdobosť medzi rodinnými domami je 0,5 
Celkovo Psmax4 = 684 x 0,5 = 342 kW 
 
Z nových istiacich skriniek 4SR8-1 až 4SR8-14 budú vedené zemné káble NAYY-J 4x25 k jednotlivým 
pozemkom, kde káble budú ukončené voľne s rezervou 3m. Elektromerové rozvádzače nie sú 
predmetom riešenia projektu, bude dodávkou budúceho majiteľa pozemku. 
 
Výkonové bilancie – verejné osvetlenie: 
Pi = 1,6kW 
Ps = 1,1kW 
 
Požadované istenie RVO1: 25A 
Požadované istenie RVO2: 25A 
 
Z jestvujúcej istiacej skrine SR5-10 a navrhovanej istiacej skrine 4SR5-12  budú vedené zemné káble 
NAYY-J 4x 25 k rozvádzačom RVO1 a RVO2, kde káble budú ukončené voľne s rezervou 3m. 
Rozvádzače RVO nie sú predmetom riešenia projektu, rieši SO07 Verejné osvetlenie. 
 
Trasa káblov je zrejmá z výkresu č.E561 celková situácia stavby. Jednopólová schéma zapojenia je 
na výkrese č. E201. 
 
Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm, 
v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s  cestou a inž. sietami budú káble 
uložené v káblových ryhách 500x1200 mm v chráničkách FXKV 95 mm na zhutnenom podklade. 
Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené investorom. 
 
Zemné práce 
Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm, 
v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s  cestou a inž. sietami budú káble 
uložené v káblových ryhách 500x1200 mm v chráničkách FXKV 95 a 160 mm na zhutnenom 
podklade. Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené investorom. 
 
Káblové vedenia 
Použité sú celoplastové káble NAYY-J 4x240 pre distribučné NN rozvody a káble NAYY-J 4x25 pre 
NN prípojky, dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérii: 

• dovolené zaťaženie káblov 

• skratová odolnosť káblov 

• úbytok napätia 

• zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom 
V chodníkoch a v zeleni budú káble uložené (v súlade s STN 33 2000-5-52) v kábelovom lôžku 
z kopaného piesku, prekryté tehlami a výstražnou fóliou. Minimálne krytie káblov bude 35 cm resp. 
70cm.  
Popod komunikáciu a pri križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami budú káble uložené v káblovom 
lôžku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chráničke, prekryté výstražnou fóliou. Minimálne 
krytie káblov bude 100 cm.  
Pred zahájením ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie budú všetky dotknuté inžinierske siete 
vytýčené a bude vybraná trasa uloženia káblov, aby bola dodržaná STN 736005. 
 
Najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inžinierskymi sieťami 

1 KV KÁBEL SILOVÉ KÁBLE PLYNOVOD 
OZNAMOVA
CIE KÁBLE 

VODOV
OD 

KANAL
IZÁCIA 

najmenšie dovolené vzdialenosti 
pri styku s ostatnými inžinierskymi 
sieťami 

1KV 22KV 35KV NTL VTL    

SÚBEH 
chránený / 
nechránený 

cm 5 20 20 40 60 30/10 40 50 



OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA 

 

 

56 

KRIŽOVANIE 
chránený / 
nechránený 

cm 5 20 20 10 10 30/10 40/20 30 

 
Bezpečnostné upozornenia 
Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z.  
Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné 
predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, 
čl. 166 až 177. 
Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle 
STN 33 2000-6 a STN 33 1500. 
Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu 
môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle podľa § 20 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti 
pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení. 
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B.10. SO 07 - Verejné osvetlenie  
 
Predmet stavby, členenie stavby 
Predmetom riešenia SO 07 - Verejné osvetlenie, je návrh verejného osvetlenia pre lokalitu Štvrte 
v jazernom poli - 7.ETAPA  IBV4 v Skalici. Verejné osvetlenie bude realizované vyvedením nových 
podzemných káblov z nového rozvádzača RVO1, ktorý bude napojený z jestvujúcej skrinky SR5-10 a 
z nového rozvádzača RVO2, ktorý bude napojený z novej skrinky 4SR5-12. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách - názov a merné jednotky 
- 1VO1 - 7.ETAPA IBV4   káblové vedenie CYKY-J  5 x 16 mm2 .................. celková dĺžka    630m     
- 2VO1 - 7.ETAPA IBV4   káblové vedenie CYKY-J  5 x 10 mm2 .................. celková dĺžka    467m     
- 2VO2 - 7.ETAPA IBV4   káblové vedenie CYKY-J  5 x 10 mm2 .................. celková dĺžka    240m     
 
Charakteristika územia stavby  
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 Stavebný objekt SO 07 – Verejné osvetlenie, je situovaný v meste Skalica.  Územie lokality 
rozvodu NN má charakter  roviny. 
 
Ochrana a vplyv na životné prostredie 
 Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie 
je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov.  
Počas stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť, vyvolané pohybom 
mechanizmov. Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s požiadavkami ochrany životného 
prostredia. Po ukončení výstavby dodávateľ stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým 
došlo v dôsledku realizácie stavby. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu.  
 
Odpadové hospodárstvo: 
Zaradenie odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
 

ČÍS. 
ODPADU 

NÁZOV DRUHU ODPADU KATEGÓRIA 
ODPADU 

PREDP. MNOŽSTVO 

15 01 02 Obaly s plastov ( na ďalšie spracovanie ) 0 0,002 t 

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,005 t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 
05 

0 54,96 t 
 

17 04 02 Stavebné odpady - hliník 0 0,002 t 

 
Zemina vykopaná pri hĺbení kábelových rýh sa uloží vedľa výkopu a bude následne použitá na zához 
ryhy. Nepoužitá prebytočná zemina sa odvezie na miesto určené príslušným Miestnym úradom alebo 
majiteľom dotknutého pozemku. 
 
V zmysle zák. č.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu za dodržania 
nasledovných podmienok: 
· pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. 
· pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 
· nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi. 
Vykopaná prebytková zemina z výkopov jám pre základ stožiarov VO bude spracovaná v rámci 
terénnych úprav, v okolí novej kioskovej TS a káblového výkopu VN prípojky, VO a NN rozvodov. 
 
Existujúca zeleň  a ochranné pásma 
Pri realizácii stavby nedôjde k žiadnemu výrubu stromov, v trase káblov sa nenachádzajú žiadne 
stromy ani dreviny. 
Trasa NN káblového vedenia je navrhovaná v chodníkoch, príp. križuje  komunikácie v predmetnej 
navrhovanej obytnej zóne. K výrubu stromov nedôjde. Ochranné pásma podľa §36 zákoma 
č.656/2004 Z.z.: 
 - NN  káblové vedenie – 1 m od osi vedenia na obidve strany 
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Chránené územia, objekty a porasty 
V lokalite sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou 
znehodnotené.  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka pri  dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná a 
nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., č. 222/96 Z.z a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii a 94/2004. 
- civilnej ochrany : zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 117/98 Z.z. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové 
predpisy a podmienky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a vyhl. SÚBP č.59/82 v znení vyhl. 
č.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlášky MV SR č. 82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-
2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia 
vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
V zmysle vyhlášky 396/2006  oddiel II, energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, 
musia byť identifikované, prekontrolované a zreteľne označené. Pred začatím zemných prác sa musia 
vykonať také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s 
podzemnými energetickými rozvodmi (vytýčenie stavbou dotknutých energetických rozvodov - 
elektrických vedení, plynovodných vedení, teplovodných vedení, ropovodov  a pod.). 
 
Všetky montážne a demontážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia byť 
vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu na základe platného B príkazu. 
 
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb. prílohy č. 1 časti III. Sú elektrické zariadenia podľa miery 
ohrozenia zaradené do: skupiny „B“ 
 
V zmysle § 4 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpečenstvá z hľadiska 
bezpečnosti a zdravia pri práci sú akceptovateľné. 
 
Pracovné a bezpečnostné predpisy 
Pri práci na elektrickom zariadení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budú sa pracovníci k tomu 
určení riadiť ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 
elektrických zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadväznosti na PNE 38 3011.  
Pre činnosť na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. §20 až §24. 
 
Všetky zemné práce sa budú vykonávať po vytýčení všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú 
v uvedenej lokalite. Káblové výkopy sa provizórne  zakryjú, aby sa predišlo úrazom. 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska CO 
Z hľadiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná 
a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 

• Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. č. 222/96 a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. 
z. o požiarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na PO pri 
výstavbe a užívaní stavieb. 

• -Zákon civilnej ochrany: zákon NR SR č. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z. z. 
a č. 117/98 Z. z.  
 
Vonkajšie vplyvy 
Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení 
vonkajších vplyvov je súčasťou technickej správy. 
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Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie 
Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni č.3 
 
Meranie elektrickej energie 
Meranie elektrickej energie bude v rozvádzači RVO1, umiestneného pri jestvujúcek skrinke SR5-10.  
Meranie bude trojfázové dvojtarifné meranie. Hl. istič pred elektromerom trofázový 25A 
s charkteristikou B. 
 
Skratové údaje 
Skratové údaje boli určené prepočtom z napájacej trafostanice.  
Pre rozvádzače RVO1 a RVO2 boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje: 
 
Ik“ = 5,83 kA 
Ip = 13,2 kA 
Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti - všetky použité komponenty musia vyššie uvedeným skratovým 
údajom vyhovovať. 
 
Ochrana proti nadprúdom a skratu 
Káble VO sú v rámci tohoto projektu chránené proti skratu a preťaženiu ističmi v napájacích 
rozvádzačoch RVO1 a RVO2 a vo vývodoch na svietidlá poistkami v stožiarovej elektrovýzbroji. 
 
Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu sú navrhnuté podľa STN 33 2000-4-43, STN 
33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. 
 
Kompenzácia účinníka 
Kompenzácia účinníka jalového výkonu vzhľadom na charakter el. spotrebičov nie je riešená. 
 
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
 
SO 07 - Verejné osvetlenie 
Základné technické údaje 
 
NN rozvod 
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz  230/400 V, TN-C-S 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007 
411.   Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania 
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom) 
  Príloha A 
    A1 – Základná izolácia živých častí 
    A2 – Zábrany alebo kryty 
  Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah 
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
415    Doplnková ochrana 
415.1 Prúdové chrániče 
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie 
 
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 
Ochranné pásmo NN kábla: 1 m na každú stranu 
 
Energetická bilancia: 
Verejné osvetlenie:   
Vetva č.1VO1: Pi=7x 44W+6x 40W + 13x 30W=938W 
   Ps=0,938kW         
 
Vetva č.2VO1: Pi=1x 44W+6x 40W + 14x 30W=704W 
   Rezerva 1x30W 
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   Ps=0,734kW         
 
Vetva č.2VO2: Pi=4x 40W + 6x 30W=340W 
   Ps=0,34kW         
 
Technický popis 
SO 07 - Verejné osvetlenie 
 
Verejné osvetlenie 7.etapy výstavby IBV4, 70RD bude napojené z jestvujúceho a navrhovaného 
distribučného káblového.  
Napájanie rozvádzača RVO1 bude káblom NAYY-J 4x25 z jestvujúcej skrinky SR5-10. Napájanie 
vetvy 1VO1 bude káblom CYKY-J 5x16 z vývodu č.1. 
Napájanie rozvádzača RVO2 bude káblom NAYY-J 4x25 z novej skrinky 4SR5-12. Napájanie vetiev 
2VO1 resp. 2VO2 bude káblami CYKY-J 5x10 z vývodov č.1 resp. č.2. 
 
Navrhované káble VO budú uložené v zelenom páse, v chodníku pod zámkovou dlažbou , resp. budú 
križovať komunikáciu. Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy  s ostatnými inžinierskymi 
sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní s komunikáciami 
a IS budú káble zatiahnuté do chráničky FXKVR 95 mm. 
Meranie odberu verejného osvetlenia bude v rozvádzačoch RVO1 a RVO2. Ovládanie VO bude 
z rozvádzačov RVO1 a RVO2 (časový spínač resp. súmrakový).  
Miestna komunikácia MO 8,0/40 C3V vetvy A sú navrhnuté 8ks osvetľovacích stožiarov výšky 8m, 
typu STK60/80/3, pozinkované,  s 2m výložníkmi,  so svietidlami Megin M 44W s LED svetelným 
zdrojom. Počet svietidiel je 8ks 
Vnútrobokové komunikácie 7.etapy IBV4 sú navrhované  osvetľovacie stožiare výšky 5m, 
pozinkované typu ST150/60 so svietidlami EKO-LED Park 30/15R, 30W typu predošlých etáp. Počet 
svietidiel je 33ks. Na koncii vetvy D, okruh 2VO1, bude vyvedený kábel CYKY-J 5x10 s rezervou 2m 
zo zeme pre možnosť osadenia ďalšieho stožiaru VO so svietidlom 30W. 
Prechody pre chodcov na 8 miestach  budú osvetlené  8x 2 ks LED svietidlami Zebra 40W osadenými 
na 6m pozinkovaných stožiaroch typu OSUD-OP-06 s 3 resp. 3,5m výložníkmi VUD 30(35)-1-OP 
podľa presného osadenia stožiaru.  
 
Verejného osvetlenie bude napojené káblami CYKY-J 5x16 resp. CYKY-J 5x10. Káble budú vedené v 
zemi vo výkope spolu s uzemňovacím pásikom FeZn 30x4. Kábel bude v prechode z výkopu do 
stožiara chránený v PVC rúrke. Konce káblov bude treba proti starnutiu izolácie ošetriť teplom 
zmrštitelnou hadicou. Takto upravené káble budú zapojené do elektrovýzbroja stožiarov, ktorá sa 
vybaví poistkou 10A gG. Zo stožiarovej svorkovnice je napojenie samotných svietidiel riešené káblom 
CYKY-J 3x1,5. Susediace stožiare budú fázovo prestriedané.  
Napojenie jednotlivých svietidiel VO bude realizované slučkovaním a striedaním fáz. Všetky stožiare 
budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s napájacím 
káblom VO. Zemný pásik bude umiestnený min. 10cm pod alebo vedľa káblového vedenia VO. 
Stožiare VO budú ukotvené v zemi.  
 
Rozvádzače RVO1 a RVO2 
Predmetné verejné osvetlenie bude merané, napájané a ovládané z rozvádzačov RVO1 a RVO2. 
Rozvádzače sú plastové, voľne stojace, typu Hasma. Rozmery: 660x815x245mm a pilier so zemným 
dielom F663. Krytie rozvádzača IP44/20. Na vstupe je trojfázový istič a elektromer s HDO. Istič je 
plombovateľný a elektromer je dodávka ZSE. Má tri samostatné vývody, ktoré napájajú vetvy 
osvetlenia. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom s hodinami spínané cez prepínače 1-0-2 
v rozvádzačoch RVO1 a RVO2. 
 
Káblové vedenia 
Použité sú celoplastové káble CYKY dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich 
kritérii: 

• dovolené zaťaženie káblov 

• skratová odolnosť káblov 

• úbytok napätia 

• zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom 
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V chodníkoch a v zeleni budú káble uložené (v súlade s STN 33 2000-5-52) v kábelovom lôžku 
z kopaného piesku, prekryté tehlami a výstražnou fóliou. Minimálne krytie káblov bude 35 cm resp. 
70cm.  
Popod komunikáciu a pri križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami budú káble uložené v káblovom 
lôžku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chráničke, prekryté výstražnou fóliou. Minimálne 
krytie káblov bude 100 cm.  
Pred zahájením ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie budú všetky dotknuté inžinierske siete 
vytýčené a bude vybraná trasa uloženia káblov, aby bola dodržaná STN 736005. 
 
Najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inžinierskymi sieťami 

1 KV KÁBEL SILOVÉ KÁBLE PLYNOVOD 
OZNAMOVA
CIE KÁBLE 

VODOV
OD 

KANAL
IZÁCIA 

najmenšie dovolené vzdialenosti 
pri styku s ostatnými inžinierskymi 
sieťami 

1KV 22KV 35KV NTL VTL    

SÚBEH 
chránený / 
nechránený 

cm 5 20 20 40 60 30/10 40 50 

KRIŽOVANIE 
chránený / 
nechránený 

cm 5 20 20 10 10 30/10 40/20 30 

 
Uzemnenie 
Uzemnenie oceľových stožiarov VO sa zrealizuje pásikom FeZn 30x4 mm uloženým na dne výkopu 
v min. 100 mm vzdialenosti od kábla. Na toto uzemnenie sa drôtom FeZn Ø10 mm pomocou 
normalizovaných svoriek pripojí stožiar. 
 
Bezpečnostné upozornenia 
Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z.  
Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné 
predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, 
čl. 166 až 177. 
Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle 
STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500. 
Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu 
môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle podľa § 20 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti 
pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení. 
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B.11. Starostlivosť o životné prostredie 
 
Výstavbou rodinných domov spolu s prístupovými komunikáciami a spevnenými plochami nebude 
výrazne ovplyvnené životné prostredie. Dočasné zhoršenie životného prostredia počas realizácie bude 
spočívať vo :  
-  zvýšenom hluku zo stavebných strojov, mechanizmov, nákladných automobilov a exhaláty z 
výfukových plynov 
-  zvýšenej prašnosti počas terénnych úprav 
Všetky vozidlá a mechanizmy pred výjazdom zo staveniska na miestnu komunikáciu musia mať umyté 
kolesá a zabezpečený náklad tak, aby nedochádzalo k vypadávaniu materiálov z ložnej plochy a 
ostatných častí vozidla.  
Po dokončení stavebných objektov a terénnych úprav bude mať celá lokalita z enviromentálneho 
hľadiska prínos k zlepšeniu životného prostredia v danom území.  
 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle : 
Zákona  č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov. 
Odpadové hospodárstvo je rozdelené na odpady vznikajúce počas výstavby a odpady vznikajúce počas 
prevádzky. 
Pozemky, na ktorých sa bude realizovať stavba sú bez ekologických záťaží a nie sú na nich žiadne 
skládky odpadov. 
Na stavenisku bude nutné odstrániť ornicu na celej ploche o hrúbke cca 30 cm. Ostatné skrývky 
vrstiev budú prevedené podľa podkladových vrstiev jednotlivých horizontálnych konštrukcií .  
Druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
 
Poznámka: Odpad 15 01 10 bude len z opráv už povrchovo upravených oceľových konštrukcií z 
výroby.  
Odpady vznikajúce počas výstavby jedného rodinného domu: 

Katalógové 
číslo 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

Množstvo Kategória 
odpadu 

Spôsob nakladania s 
odpadmi 

17 01  
Betón, tehly, škridly, 
obkladový materiál a 
keramika 

0,1 t  O  

Zneškodnenie D1 

17 05 06 Výkopová zemina 

60t 
        spätné 
využitie  60t 

 

 O  

Zneškodnenie D1  
 

15 01 01 Obaly z papiera, lepenky 0,05 t  O Zhodnotenie R3 

15 01 02 Obaly z plastov   0,02 t  O  Zhodnotenie R3 

17 08 02 Stavebné materiály na báze 
sadry 

0,005 t O Zneškodnenie D1 

17 04 05 Železo a ocel  0,01 t O  Zhodnotenie R4 

17 06 04 Izolačné materiály 0,03 t O Zneškodnenie D1 

 
Na účely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budú odpady zaradené podľa Katalógu odpadov. Evidencia sa pre 
všetky kategórie odpadov bude viesť samostatne na Evidenčnom liste odpadu. Evidenčný list odpadu sa vypisuje 
priebežne, ako odpad vzniká.. Držiteľ odpadu - pôvodca uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov.  
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby: 
Odpady  počas výstavby, budú oddelene zhromažďované /okrem  zmesi betónu, tehál a obkladačiek/  podľa 
druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené. Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov na 
zhromažďovanie stavebných odpadov bude na stavenisko pristavený príslušný počet kontajnerov potrebnej 
kapacity.  
Stavebný odpad  (17 08 02, 17 06 04 ) sa bude zneškodňovať na najbližšej riadenej skládke odpadov TKO.  
Výkopová zemina (17 05 06) sa   spätne využije na zhutnené násypy pod bytovými domami. 
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Železo (17 04 05) bude voľne zhromažďované na stavenisku. Papier (15 01 01), plasty(15 01 02), budú oddelene 
zhromažďované na stavenisku v uzavretých nádobách potrebnej kapacity. Prostredníctvom Zberných surovín bude 
zabezpečená priebežná  recyklácia a  suroviny sa využijú ako druhotná surovina.  
Odpady budú zabezpečené v zmysle  §19  zák. č.223/2001 Z.z. v znení neskor. predpisov pred nežiaducim 
únikom  či odcudzením. Dodávateľ stavebných prác, ako držiteľ odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto 
akcie zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať  
zák. č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s 
ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení).  
Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na 
odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie daných druhov odpadov.  
Komunálny odpad bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov v danej 
lokalite. Po ukončení stavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na príslušnom OÚŽP ku 
kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení, zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v 
Zákone č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Odpady z prevádzky jedného rodinného domu.: 

Katalógo
vé číslo 
 

Názov skupiny, 
podskupiny 
a druhu odpadu 

Kategór
ia 
odpadu 
 

Množstv
o 
 

Spôsob 
nakladania  
s odpadmi 
 

20 03 01 
 

Zmesový komunálny 
odpad 

 

O 
 

1,1t 
 

Zneškodnenie D1 
 

20 01 01 Papier  O 0,10t Zhodnotenie R3 
 

20 01 39 Plasty O 0,10t Zhodnotenie R3 
 

20 01 02 Sklo O 0,010t Zhodnotenie R5 
 

20 01 21 
Žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

N 0,005t 
Recyklácia R4, R5 

20 01 35  
Vyradené elektrické 
a elektronické 
zariadenia 

N 0,010t 
Recyklácia R4, R5 

20 01 36 
Vyradené elektrické 
a elektronické 
zariadenia 

O 0,050t 

Recyklácia R4, R5 

20 01 08 
Biologicky 
rozložiteľný 
kuchynský a 
reštauračný odpad 

O 0,100 t 
Využitie R1 

20 02 01 
Biologicky 
rozložiteľný odpad  

O 1,00t 
Zhodnotenie R3 

 
 
Organizácia nakladania s odpadmi: 
Odpady budú separované. Odpady 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 02 budú zhromažďované podľa druhu 
odpadu do prepravných kontajnerov. Odvoz a manipulácia pri nakladaní nádob s odpadom bude zabezpečená 
účelovými nákladnými vozidlami odberateľov jednotlivých druhov odpadov.  
Odpady budú odvážané v pravidelných intervaloch stanovených v zmluvných vzťahoch. Pre zber  odpadu budú 
pristavené 1100  l kontajnery na vyčlenenej ploche vedľa parkoviska pri príjazdovej komunikácii. Miesto je bude 
trvale prístupné bez obmedzení vozidlám odberateľov odpadov.    
Odpady k.č. 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 08 a 20 02 01 budú odovzdávané oprávnenej firme v rámci 
pravideľného zberu  organizovaného mestom Skalica, prípadne odovzdávané  v zbernom dvore v meste Skalica. 
 
Organizačné zabezpečenie odpadového hospodárstva. 
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Investor pred uvedením do prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov. Odberatelia jednotlivých druhov 
odpadov musia mať oprávnenie na nakladanie s danými druhmi odpadov. Komunálny odpad bude odoberaný 
organizáciou, ktorá zabezpečuje na zber a odvoz komunálneho odpadu v danej lokalite.   
Hospodárenie s odpadmi bude podliehať zákonu  SR č. 223/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov. 
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstva a druhov vzniknutých odpadov a zasielať hlásenia na 
príslušný obvodný úrad. 
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B.12. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  je spracované v rozsahu projektu pre stavebné povolenie  
a  je posúdené podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a na ňu 
nadväzujúcich STN.              
Ide o novobudovanú lokalitu na bývanie, kde sa budú nachádzať rodinné domy. V tejto zóne je 
navrhnutých 70 rodinných domov. 
Územne príslušnou zásahovou jednotkou je jednotka Hasičského a záchranného zboru Skalica so 
sídlom v Holíči. 
 
Charakteristika stavby 

. 
RODINNÉ DOMY: 
 Každý rodinný dom je samostatne stojaci, jednopodlažný, jednopodlažný s obytným 
podkrovím, prípadne dvojpodlažný. Podrobné riešenie RD bude inviduálne. 
Z hľadiska PBS ide o stavby na bývanie skupiny A, pričom v každej je vždy len jedna bytová jednotka.  
 Požiarna výška rodinného domu bude podľa § 7 ods. (5) prílohy 2 vyhl. MV SR č.94/2004 
Z.z. hp= 0,000m, prípadne hp= 3,000m .  
 Prístup k objektom je možný priamo z navrhovanej miestnej komunikácie. 
 Objekt RD nebude rozdelený do požiarnych úsekov a celý bude tvorený jedným PÚ. 
Úniková cesta z jednotlivých rodinných domov začína v mieste vstupu do domu – na osi východových 
dverí. Z toho vyplýva, že dĺžka, šírka i predpokladaný čas evakuácie bude vyhovujúci.  
 
Odstupové vzdialenosti 
Odstupové vzdialenosti a požiarne nebezpečný priestor sú stanovené v zmysle STN 92 02 01-4 od 
požiarne otvorených plôch. 

 

PÚ po (%) pv (kg/m2) lu (m) hu (m) Odstupová 
vzdialenosť (m) 

PU – rodinný dom 60,00 50,00 8,2 2,5 Max. 4,0 m 

 
Najmenšia vzájomná vzdialenosť medzi rodinnými domami je 5,0 m. To znamená, že v požiarne 
nebezpečnom priestore navrhovaných objektov sa nenachádzajú žiadne susedné stavby. Samotné 
posudzované stavby tiež nezasahujú do požiarne nebezpečného priestoru iného objektu. 
Jednotlivé rodinné domy sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti a vzájomne sa z hľadiska prenosu 
požiaru neovplyvňujú.  
 
Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
Potreba vody na hasenie požiarov pre posudzované požiarne úseky objektu je stanovená  v zmysle  
čl. 4.1 v nadväznosti na tab. 2 STN 92 04 00 a v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. takto: 
Pre  každý rodinný dom  :  charakter stavby: stavba na bývanie skupiny A, pre účely posúdenia – 
nevýrobná.  Pôdorysné plochy všetkých PÚ bytov  sú do 200 m2. 
- V súlade s položkou2a) tab 2 STN 92 04 00 – nevýrobná stavba, plocha do 200m2, v=1,5 m/s   je Q 
= 7,5 l/s.  

Potreba vody na hasenie požiarov pre posudzovanú stavbu každého rodinného domu je 7,5 l/s. 

 
Vonkajšia voda na hasenie požiarov je zabezpečená z navrhovaného verejného vodovodu HDPE 
160x9,5mm PE100 a HDPE 90x5,5mm PE100. Na vodovode sú navrhnuté podzemné požiarne 
hydranty DN 80 (výdatnosť 7,5 l/s) . Hydranty budú v lokalite rozmiestnené tak, aby bola splnená 
podmienka maximálnej vzdialenosti od stavby – pre rodinné domy 200m. Zároveň sa hydranty budú 
nachádzať mimo požiarnene bezpečného priestoru chránenej stavby.  
Prenosné hasiace prístroje 
Po celom pôdoryse všetkých stavieb budú rovnomerne rozmiestnené prenosné hasiace prístroje. 
Nutný počet a druh prenosných hasiacich prístrojov  bude určený v súlade s STN 92 0202-1. Bude 
riešené v individuálnych projektoch. 
Prístupové komunikácie 
Príjazd požiarnych vozidiel bude zabezpečený po miestnych komunikáciách, na ktorú nadväzuje 
príjazdová komunikácia k rodinným domom . Tieto komunikácie v plnej miere budú  spĺňať požiadavky 
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§82 vyhl.č.94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – sú široké min. 3,0 m a sú dimenzované na tiaž 
min. 80 KN na jednu nápravu, vjazdy a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 
najmenej 4,5 m. Pri rodinných domoch vedie vždy prístupová komunikácia vedená až priamo pred 
rodinný dom, zároveň na konci prístupovej komunikácie je vytvorený priestor pre otáčanie vozidla.   
Elektrické zariadenia a bleskozvody 
Rodinné domy  budú zásobované elektrickou energiou  z navrhovanej siete NN. Hlavný domový 
rozvádzač bytového domu  s hlavným vypínačom je umiestnený v priestore vstupu v každej sekcii 
bytových domov a pri vstupe do rodinných domov.  
Elektroinštalácia  a elektrické zariadenia stavby musia byť riešené podľa ustanovení vyhlášky MPSV 
SR č. 508/2009 Z.z. a STN 33 03 00  a zaradené do príslušných prostredí stanovených odbornou 
komisiou. 
Všetky prestupy rozvodov inštalácií musia spĺňať podmienku  §40 vyhl.č.94/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Tieto prestupy musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako 
sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na 
požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie , ktorou prestupuje. 
Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku 
požiaru,  aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli 
umiestňované horľavé materiály.  
Na streche jednotlivých budov budú osadené pasívne bleskozvody.  
Použité predpisy: 

- Zákon č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch. 
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú 
technické  
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
- Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 
- Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci.  
- STN 92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb – časť 1-4 
- STN 92 0202-1- Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
- STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
- STN 92 0241 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie osobami. 
- STN EN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov 
stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (92 0850). 
- STN EN 13501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov 
stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti ( okrem 
vzduchotechnických zariadení) (92 0850). 
- STN EN 60598-2-22 Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové 
osvetlenie (36 0600). 
STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie (36 0075). 
STN EN 14600 Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku 
dymu. Požiadavky a klasifikácia  (92 0851).  
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B.13. Zariadenie civilnej ochrany 
 
V rodinných domoch si budú obyvatelia budovať jednoduché úkryty svojpomocne – podľa §4 odst.(5) 
písm. d) vyhlášky MV SR 532/2006 na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch 

s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch 
budovaných svojpomocne.  

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva 
a) z utesnenia okien a dverí, 
b) zo spohotovenia sociálnych častí, 
c) zo zabezpečenia vody, 
d) z označenia nástupu a výstupu z úkrytu, 
e) z označenia asanačných priepustov, 
f) zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej  
   ochrany, 
g) z osadenia komínčekov - vzduchovodov do úkrytových častí. 
   
 

B.14. Zariadenie staveniska 
 

Lokalita, kde je  uvažovaná výstavba rodinných domov, je nezastavaná voľná  plocha. Pozemok je 
rovinatého charakteru s minimálnym prevýšením jednotlivých protiľahlých častí pozemku. 
Vjazd do lokality je riešený z jestvujúcej miestnej komunikácie ulice Marešová. Pri výjazdoch vozidiel z 
lokality  je nutné urobiť opatrenia a vozidlá patrične očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnej 
komunikácie.  
Výstavba rodinných domov bude individuálna. 
 
Situovanie plôch zariadenia staveniska pre inžinierske siete: 
 
Zariadenie staveniska bude vymedzené pletivovým oplotením výšky 180 cm na ocelových stĺpikoch s 
betónovými pätkami.  
V blízkosti vjazdu na stavenisko sa zriadia aj prenosné objekty zariadenia staveniska.  
Pre sociálne a hygienické účely a potreby pracovníkov sa vybuduje na určenej ploche formou 
prenosných zariadení najnutnejšie priestory poskytujúce potrebný štandard. Predpokladá sa, že na 
stavbe bude pracovať 20 robotníkov. 
šatne                    20 prac.  x  1,25 m2   =    25 m2 

umyváreň             20 prac.  x  0,25 m2   =      5 m2   
WC                       4 ks chemické mobilné TOITOI   
kancelária stavbyvedúceho                                     =    18,00 m2    
spolu :                                                                                48,00 m2   
Tieto navrhované priestory budú riešené osadením 6 ks mobilných staveniskových buniek. Budú 
osadené 4 ks chemické mobilné WC - TOITOI. Tieto WC budú slúžiť výlučne pre zamestnancov 
dodávateľskej firmy. 
Voda - pre účely výstavby objektov bude zriadený staveniskový vodovod. Tento bude napojený 
hadicou s uzatváracím ventilom na prípojku vody z novovybudovanej vodomernej šachty. 
Plochy pre otvorené skládky a manipulačné plochy: 
Na otvorených plochách sa počíta so skladovaním materiálov. Ide predovšetkým o potrubný materiál, 
betonársku výstuž, izolačný materiál, sypké nevrecované materiály. 
Všetky skladové plochy budú pred použitím vyrovnané a podľa druhu skladovaného materiálu 
spevnené.   
Stavebný materiál sa bude skladovať na oplotených plochách zariadenia staveniska. Materiál potrebný 
na stavbu bude na stavenisku skladovaný len v minimálne potrebnom množstve pre výstavbu.  
 
Napojenie na odber elektrickej energie: 
Elektrickú energiu pre účely výstavby je možné odoberať z novovybudovaných rozvodov NN. Pre 
zariadenie staveniska bude elektrická energia využívaná na osvetlenie a prevádzku dočasných 
objektov zariadenia staveniska a stavebných mechanizmov. Odber elektrickej energie pre účely 
realizácie stavebných prác sa zrealizuje cez staveniskový rozvádzač opatrený meraním elektrickej 
energie.  
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Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní stavebných prác a je 
povinný udržovať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté jeho stavebnými prácami. 
Pri realizácii prác musia byť vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to najmä: 
nebezpečie požiaru, exhalácia, rozohrievanie strojov nedovoleným spôsobom, znečisťovanie 
odpadovou vodou, povrchovými splaškami z priestoru staveniska, najmä z miest úniku olejov a 
ropných produktov, znečisťovanie komunikácií a zvýšená prašnosť. 
Uloženie sypkého materiálu na nákladných automobiloch môže byť najviac 10 cm nad hornú hranu 
bočnice automobilu. 
Pokiaľ dôjde  pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto 
nečistoty ihneď odstrániť. Pri výjazde vozidiel zo stavby je nutné ich poriadne očistiť. Pred výjazdom 
zo staveniska bude umiestnená panelová plocha, na ktorej sa budú vozidlá mechanicky čistiť.  
Po ukončení prác dodávateľ všetky plochy verejných priestranstiev, ktoré používal upraví a odovzdá 
majiteľovi späť tak, aby spĺňali všetky podmienky uvedené v zmluvnom vzťahu medzi majiteľom a 
stavebníkom. 
Ochrana ovzdušia: 
K znečisteniu ovzdušia počas výstavby môže dôjsť  v dôsledku úniku technických plynov, exhalátmi 
produkovanými stavebnými mechanizmami a lebo napr. pálením obalov alebo iného nepotrebného 
materiálu ako aj nadmernou prašnosťou na stavenisku.  
V každom prípade je stavebník povinný zabezpečiť prijatie opatrení na zamedzenie týchto 
negatívnych  vplyvov na ovzdušie ( zákaz pálenia odpadov, zabezpečenie pravidelnej emisnej kontroly 
strojov, polievanie plôch bez vegetácie, zakrývanie skládok sypkých materiálov...) 
Zaťaženie hlukom: 
Počas stavebných prác je nutné minimalizovať hluk na stavenisku počas prác. Zaťaženie okolia 
hlukom bude znížené optimalizáciou použitia mechanizmov tak, aby neboli prekročené príslušné 
medze hlučnosti. 
Práce na stavbe budú prebiehať v časoch 7.00 hod – 16.00 hod. počas pracovných dní tak, aby 
neobmedzovali obyvateľov okolitých budov.  
Ochrana pred požiarom: 
Stavba po celý čas výstavby musí byť adekvátne zabezpečená proti vzniku a následkom požiaru – 
vypracovanie požiarneho plánu, školenia pracovníkov, dostatok hasiacej techniky, pravidelné kontroly 
dodržiavania súvisiacich bezpečnostných noriem … 
Opatrenia na stavenisku: 
Priestor staveniska musí byť oplotený a označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, všetky vstupy 
musia byť uzamykateľné. 
Vertikálne konštrukcie musia byť dostatočne stabilné. 
 

B.15. Plán organizácie výstavby  

 
Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad: 

• Výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb. 

• Výkopy širšie ako 0,5 m musia mať zriadené prechody šírky najmenej 0,75 m a pri hĺbke výkopov 
do 1,5 m musia mať tieto prechody jednotyčové zábradlie po oboch stranách, pri hĺbkach nad 1,5 
m – dvojtyčové zábradlie.  

• Okraje výkopov nesmú byť  0,5 m od okraja zaťažované vykopanou zeminou ani inými 
bremenami.  

• Ochranná pásmo inžinierskych sietí je 1,0 m a pri práci so strojmi v blízkosti ochranného pásma 
sa dodávateľ musí dohodnúť  s prevádzkovateľom sietí.  

• Pri murovaní nad výšku 1,5 m je potrebné zabezpečiť pracovníkov proti pádu z výšky.  Na mieste 
práce musí byť zabezpečený manipulačný priestor  min. 0,6 m.  

• Všetky otvory v podlahách  musia byť zakryté proti prepadnutiu.  

• Oddebnenie prvkov je možné vykonať len na príkaz zodpovedného pracovníka a po dosiahnutí 
požadovanej pevnosti.  

• Oddebnenie z rebríka ako aj zhadzovanie oddebneného materiálu je zakázané.  

• Pred uplynutím doby tvrdnutia betónu je zakázané konštrukčne zaťažovať.  
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• Pre každú montáž je potrebné použitie zdvíhacích mechanizmov, montážnych zariadení a 
postupov prác v súlade s plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

• Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je možné, len ak sú zabezpečené a pripravené 
konštrukcie pre ich stabilizáciu a podopretie a tiež príslušné montážna plošiny. 

  
Tento projekt organizácie výstavby a zabezpečenia ochrany životného prostredia prezentuje základné 
požiadavky na riešenie danej problematiky v štádiu prejednávania  a odsúhlasovania predmetnej 
stavby a je východiskom pre dopracovanie v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, kde bude 
doplnený resp. spresnený. 
 
Postup stavebno-montážnych prác: 
Stavebno-montážne práce sa budú realizovať podľa daných technologických predpisov pre jednotlivé 
druhy činností a práce.  
Pri realizácii stavby je bezprostredne nutné dodržiavať všetky platné normy , predpisy a nariadenia 
súvisiace s  bezpečnosťou práce a ochrany životného prostredia. 
Vedením stavby a výkonom stavebného dozoru môžu byť poverené iba osoby zapísané do zoznamu 
spôsobilých osôb SKSI.  
Pred začatím výstavby bude realizovaná etapa prípravných prác,  v rámci ktorej sa pripraví územie 
staveniska. V tejto etape sa zhrnie z plôch určených pre výstavbu ornica. Táto bude deponovaná na 
skládku ornice v priestore staveniska.  
V tejto etape je nutné vytýčenie všetkých podzemných sietí ich správcami.  
Stavebné práce budú realizované postupne. Najskôr sa vybudujú inžinierske siete  a komunikácie bez 
finálneho krytu.   
Pri prácach na hraniciach pozemkov  - tam, kde je jestvujúce oplotenie, alebo v prípadoch prác v 
tesnom susedstve s jestvujúcimi budovami, je nutné postupovať opatrne – nesmie sa narušiť stabilita 
jestvujúcej stavby. V prípade zemných prác sa musí  postupovať s výkopmi postupne – po úsekoch 
dlhých cca 1-2 m (závisí to od stavu jestvujúcich základových konštrukcií a ich hĺbky založenia).  
Doprava materiálu bude realizovaná dodávateľskými firmami, cez jestvujúce komunikácie.  
Po ukončení realizácie navrhovaných stavieb a po odstránení zariadenia staveniska bude celá plocha 
terénu a pozemok pripravený pre ďalšie úpravy.  
Táto úprava bude pozostávať z vybudovania príjazdových komunikácii, spevnených plôch . 
Realizovaním navrhovaných stavieb sa táto lokalita z hľadiska pohody bývania v žiadnom prípade 
nezhorší – naopak zatraktívni sa.  
 
 
04.2020                                                        Ing. Arch. Marian Trcka 
 
 

 


